ZMLUVA O DIELO — REKONSTRUKCIA TELOCVICNE — II. ETAPA

uzatvorend podfa § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zdkonnika) v zneni neskorsich

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny rokovat'

vo veciach zmiuvnych:
vo veciach technickych:
1¢o:

pic:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

e-mail;

Zhotovitel

Obchodné meno:

Sidio:

Zastupeny:

Opravneny rokovat:
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

1CO:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

e-mail:

zmien a doplnkov
(dalej len "zmliuva")

I. Zmluvné strany

Obec Jesenské
Sobotska 10, 980 02 Jesenske

Mgr. Gabrielom Mihalyim — starostom obce Jesenské

Mgr. Gabriel Mihalyi

Mar. Gabriel Mihélyi

00318833

2021230244

Slovenska sporitelfia a.s. Bratislava
IBAN: SK42 0900 0000 0000 6894 3646
+421 47 56 98 283
starosta@jesenske.sk

STAV LP s.r.0.
980 21 Batka 106
Ladislav Pasztor — konatel spoloénosti

Ladislav Pasztor — konatel spolo¢nosti
Ladislav Pasztor — konatel’ spolo&nosti
44 475 331

+421 917 702 059
pasztorlaci77@gmail.com

uzatvorili po vzdjomnej dofiode tito zmiuvu o dielo

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela s nazvom ,Rekonstrukcia telocvicéne - I, etapa® , v obsahu
a rozsahu stanoveného opisom predmetu zakazky.

2.2 Zhotovitel' zabezpedi kompletnlt dodavku a realizaciu stavebnych prac podla bodu 2.1.
2.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

2.4 Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutit cent.
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5.2

ITI, Predmet plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' pre objednavatela dielo Specifikované v &l. II tejto zmluvy na
svoje naklady, vo vlastniom mene, na svoje nebezpecenstvo a podla podmienok dohadnutych v
tejto zmluve. Dalej sa zavézuje zhotovené dielo adovzdat’ objednavatelovi riadne, véas, bez
zévad a nedorobkov bréniacich uZivaniu, v zodpovedajlcej kvalite, ktora je pre dany druh diela
obvykia.

Objednévatel’ sa zavézuje dielo zhotovené v sllade s touto zmiuvou prevziat’ a zaplatit za dielo
dohodnut( cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.

Dielo zrealizuje zhotovite!' v sllade so sthrnnym rozpoctom stavby, ktory vypracoval Karol
Kovécs s.r.0., Rimavska Sobota a v stlade s poziadavkami vyplyvajlcimi z povoleni, v silade s
platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi vieobecne zavaznymi predpismi ako i s
poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, s mu
zname technickeé, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st pre kvalitné zhotovenie diela potrebné.

1v. €as pinenia

Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat’ objednavatel'ovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v €. III. tejto zmluvy v termine: do jedného mesiaca od prevzatia staveniska.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutd Cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel sa zavdzuje dielo prevzial v skorSom termine ponlkanom
zhotovitelfom.

Objednévatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplatf za jeho zhotovenie dohodnut(
cenu.

V. Cena

Cena za vykonanie prac v zmysle predmetu zmiuvy v rozsahu ¢l. III, je stanovend vysledkom
verejného obstardvania realizovaného podia § 117 zdkona o verejnom obstardvani a je

doloZend rozpoctom zhotovitela, ktory tvori prilohu & 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie diela podl‘a ¢l. VI je:

Celkova cena bez DPH: 16 056,71 EUR
DPH 20% : 3211,34 EUR
Spolu s DPH : 19 268,05 EUR

5.2.1. Zmluvné strany sa dohodli Ze zhotovitel' v pripade omeskania (hrady ceny diela
objednévatelom méZe uplatiiovat’ vodi objednavatelovi (rok z omeskania vo  vygke
0,05 % z dlZnej sumy za kaZdy aj zacaty der omeskania . Objedndvatel’ sa zavazuje
tento Grok v pripade jeho uplatnenia uhradit’,
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Polozkovy rozpocet je zavézny pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia a je sifastou tejto
zmluvy, Objednavatel’ nezodpoveda za matematické chyby pri jednotlivych poloZkach rozpodtu.
Zhotovitel’ je povinny riadne prekontrolovat’ spravnost’ celkovej ceny vzhladom na poloZky
rozpoctu.

Cena uvedena v ¢l VI, bod 6.2 pokryva cely zmluvny zavdzok a vietky naleZitosti a veci
nevyhnuté na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoZnia objednavatel'ovi
riadne nakladanie s odovzdanym predmetom zmiuvy.

VI. Platobné pedmienky
Zhotovitel' si uplatiiuje narok na Uhradu prac a dodavok podla zmluvy.

Zhotovitel' mé povinnost’ prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavens
prehladne a pritom musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. SuCastou je vykaz skutofne vykonanych mnozstiev, Vykaz
vykonanych mnoZstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela, pripadne
d'alSimi pisomne poverenymi osobami.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi 3 pracovné dni pred vystavenim faktdry na vecni kontrolu
vo dvoch vyhotoveniach vykaz vykonanych mnoZstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti
vyroby. Objednavatel overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdffania podpisom
oprédvneného pracovnika. Na zéklade takto overeného vykazu bude zhotovitel' oprévneny
vystavit' faktiru.

Fakturované budu iba skutocne vykonané préce v stilade s ostatnymi ustanoveniami zmluvy, na
zaklade potvrdenia objednavatela o prevzati diela, alebo stavebného objektu v preberacom
protokole.

Faktdry musia mat’ predpisané néleZitosti podla § 71 zék. & 222/2004 Z.z. v platnom zneni a
priloZené doklady umoziujice postdit’ opravnenost fakturacie. Faktry budd predkladané v
piatich vyhotoveniach pre objednavatela. Nalezitosti faktar:

a) oznalenie ,faktara” a jej Cislo, ) .

b) identifikacné (daje objednéavatela a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registricia,

¢) oznaCenie banky a Cislo ctu, na ktory sa ma platit,

d) dislo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,

e) den vystavenia a odoslania faktlry a lehotu jej splatnosti, fakturaéné obdobie,

f) fakturovana suma,

g) nélezitosti pre (cely dane z pridanej hodnoty,

h) objedndvatefom potvrdeny sipis vykonanych prac a dodavok vo dvoch vyhotoveniach,
i} dalSie doklady preukazujlice opravnenost’ fakturacie,

i) pediatka a podpis.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vrétit’ bez zaplatenia faktiru, ktord
neobsahuje niektorl z naleZitost! alebo mé iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi
objednavatel’ uviest’ dovod vratenia.
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Zhotovitel' je povinny, podfa povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opdtovne vystavit.
Opravnenym vratenim faktlry prestava plyndt’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie
znovu odo diia dorudenia opravenej alebo novo vystavenej faktiry.

Prace, ktoré zhotovitel' vykond bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu, nebudd uhradené.

Cena diela bude zuétované v kone&nej faktlire vystavenej zhotovitefom po splneni zmluvnej
dodavky. Pravo vystavit’ koneéni fakturu vznika po predloZeni kontrolnych skusok pri
odovzdavani diela. Zhotovitel zasle objednavatefovi koneénd faktlru doporuéenym listom v
troch vyhotoveniach, ktorlt uhrad! objednavatel do 30 dni od jej doruéenia.

Dohodnuta cena mbze byt upravena len v pripade:;
a) administrativnych opatreni $tatu: zmeny DPH,
b) pozZiadaviek objednavatela na
- opodstatnene préce uplatnené objednavatelom, zvy3ujice alebo zmensujlce ich roz-
sah
- zmeny rozsahu prac z inych dévodov, odsuhlasenych objednavatefom.

VII. Odovzdanie a prevzatie dokonéeného diela
Odovzdanie a prevzatie diela po jeho zhotoveni, sa uskutocni na preberacom konan.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ bez zbytocného odkiadu pripadné chyby na zhotovenom diele,
ktoré vyplyni z preberacieho konania a ktoré pripadne objednéavatel nezistil na preberacom
konani, aj po termine spinenia vSetkych zavézkov, ku ktorym sa podfa tejto zmluvy zhotovitel
zaviazal.

VIIL. Zodpovednost' za vady diela
Zarutna doba zhotoveného diela je 36 mesiacov.
Zarutna doba diela zacina plynat’ diiom ich odovzdania a prevzatia na preberacom konan.

Zhotovitel' rudi za to, Ze zhotovené dielo bude mat podas celej zaruénej doby vlastnosti
zodpovedajlce technickym normam a predpisom, Ze zhotovené dielo bude bez vad, ktoré by
rudili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k urfenym Géelom, t.j. Ze
zhotovené dielo bude mat’ polas celej zaruénej doby vlastnosti, preukézané zhotovitel'om
objednavatel'ovi na preberacom konani.

Zhotovitel' je povinny na vyzvu objednavatela skryté vady diela podas zaruénej doby odstranit’
na svoje naklady bez zbytoéného odkladu.

Vietky atesty, certifikaty, skisky, revizie a osvedCenia materidlov a dodavok si zabezpeduje na
vlastné néklady zhotovitel' (vSetko podia ustanoveni zdkona €.254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov a vyhiasky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v znent neskorsich predpisov a podla ustanoveni zdkona
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov).
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IX. Okolnosti vylucujice zodpovednost’ (vyésia moc)

Za vyssiu moc sa povaZuji pripady, ktoré nie sU zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit’ zmluvné
strany, napr. Zivelné pohromy, vojna a pod.

Pre Gdely tejto zmluvy sa za okolnosti vyludujuce zodpovednost prijima podla § 374
Obchodného zakonnika.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemozinym pre okolnosti vylu¢ujlice zodpovednost’, strana,
ktord sa bude chciet’ odvolat’ na také okolnosti, bude mat’ pravo do 2 mesiacov od ich vzniku
odstipit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného ozndmenia druhej strane. Udinky odst(ipenia
v takom pripade nastan( diiom dorucenia ozndmenia a skutocnostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade porudenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto &lanku je
zhotovitel’ povinny obratom vykonat’ také opatrenia na zabezpelenie diela, aby nedoslo k jeho
zni¢eniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo inej Skode. Rozsah, spdsob a Ghrada nakladov bude
dohodnuta zmiuvnymi stranami pred vykonanim prac. Navrh predloZi zhotovitel',

Vsetka kareSpondencia adresovana jednej zo zmluvnych stran na adresu uvedend v tejto zmiluve
sa povazuje za dorucenu:

a) dnom prevzatia pisomnosti,

b) dniom odmietnutia prevzatia pisomnosti,

c) uplynutim 3 dni od uloZenia pisomnosti na prislusnej poste.

X. Zmluvné pokuty

Zhotovitel’ zaplati objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny jeho odovzdavanej
¢asti za kazdy, aj zaCaty den omeskania odovzdania diela v tejto zmiuve dohodnutom termine.

Zhotovitel' zaplati objednévatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazd( vadu a nedorobok a kazdy deft omeSkania
zmiuvni pokutu 10,- EUR.

Objednavatel zaplati za omeskanie Ghrady platieb na zékiade platobnych dokladov uvedenych
v &l. V1. tejto zmluvy za kaZdy pripad a za ka2dy defi omeskania zmiuvni pokutu vo vyske 0,05%
z dlZnej sumy.

XI. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom, povahou a podmienkami
realizovaného diela. Zaroven sa zavdzuje vyhotovit' fotodokumentaciu pred, poas a po realizacii
diela a tito odovzdat’ objednavatelovi pocas odovzdavania diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za skodu, ktord vznikne objednédvatelovi alebo tretej osobe v ddsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druhad zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia, aby nedoslo poas stavby k poskodeniu alebo zni¢eniu
pamiatkovo chranenych prvkov stavby a ostatného majetku objednédvatela odovzdaného pri
odovzdani staveniska, resp. miesta kde sa bude dielo vykonavat, V pripade ak takito Skoda
vznikne vSetky naklady znasa zhotovitel.



12.1

12,2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

XII. Zaverecné ustanovenia
Zhotovitel' a objednavatel je viazany touto zmluvou od doby jej Gcinnosti.

Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnych dodatkov,
pisomnt formu a dohodu v celom rozsahu.

Zmeny alebo doplinky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami k zmluve.

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a platnym pravnym poriadkom SR.

Neoddelitel'nou sticastou tejto zmluvy je priloha:
o Priloha & 1 - SGhrnny rozpocet stavby

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, ¢o potvrdzuji podpismi
zastupcov svojich Statutarnych organov.

V pripade, Ze ktorékol'vek z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, netcinnym alebo
nevykonatelnym, nebude mat' tato skutocnost' za nasledok neplatnost, nelcinnost alebo
nevykonatelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, priCom zmluvné strany sa zavézujl
prisluSné ustanovenia nahradit’ novym, platnym, u¢innym a vykonatelnym ustanovenim, ktoré
sa svojim vyznamom a obsahom bude co najviac priblizovat’ nahradzanému ustanoveniu.

Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a d¢innost’
tejto zmluvy nastane nasledujlci def po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych 2 st pre objednavatela a 2 pre
zhotovitela.

V Jesenskom dna 28.05.2019

Objednavatel’ //o/t | /ﬁc /

Zhotovitel:




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Rekonstrukcia telocvitne - ll.etapa JKSO
Nazov objektu _ ECO
Miesto Jesenské
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Jesenské
‘Projektant
Zhotovitel STAV LP s.r.o.Bétka
Spracoval
Rozpocet &islo Diia CPV
}21.05.2018 ] CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Nakiady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j. Poéet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
A |Zakladné rozp. naklady 1B |Doplnkové naklady 1G VedlajSie rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodavky 117,59 | 8 |Praca nadéas 0,00 |13|GZS 0,00
Montaz 557,62 | 9 |Bez pavnej podi. 0,00 | 14 |Projektové prace 0,00
3 |PSV |Dodavky 8 944 60 | 10 |Kulttrna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
4 Montéaz 6 436,90 | 11 0,00 | 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17|Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 16 056,71 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21 | Kompl. Ginnost 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D iCeIkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 16 056,71
Tostum a podpis {24/DPF 20,00 %2z 16:056,71 3211,34-
Objednavatel’
/ !, , 25/Cena s DPH (r. 23-24) 19 268,05
W /{i\, E |Pripo&ty a odpoéty
() i a 0
Datum a podpis N ; P
Zhotovitel 26 | Dodéavky zadavatela 0,00
2O
Nt |27 |Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Petiatka 950 e ewnn22740734 28|Zvyhodnenie + - 0,00

Lt
| [MOR.LLYERE) I\M,w

Qtrana 1 7 1




Stavha: Rakonétrukeia felocviéna - l.etapa

Objakt:
Oblednévatel: Obec J kS
Zhetovitel: STAVLP s.r.0, Bétka

Misste: Josenské

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval:
Dalum: 21, 5, 2019

r Kod Popis Dedévka Montaz i Ceng celkom 1 Hracinost celsom | Sut celkem
HSV Prace a dodaviy HSV 117,582 557,621 675,213 0,555 2,317
3 Zviglé a kompletné kondtrukele 54,337 38,116 92,453 0,474 ¢,000
8 Upravy povrchov, podiahy, osadenle 63,255 125,835 489,080 3,080 0,000
] Ostatné kondtrukele a prace-blranie 0,000 389,140 389,140 0,000 2,317
90 Presun hmét HSV 06,000} 4,530 4.530], 0,000]. 0,0001,
PSV Préce a doddvky P8V B 944,596 § 436,902 15 381,498 7,484 0,270
713 I1zol4cle tepelné 0,787 4,848 5835 0,000 0,000
721 Zdravotechnika - ynttornd kanalizécla 22,963 68,141 89,104 0,007 0,000
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 25,313 53,217 78,530 0,003 0,000
725 Zdravotechnika - zarjacfovacie predmety 518,536 515,837 1035173 0,088 0,079
763 . Konstrukele - dravostavby 4 257‘107“ 3720,378 ! 7 9?7.486‘ : 4,075 : D,DEID.
771 Padlahy z diaZdic 136,863 91,801 234,764 0,372 0,000
775 Podlzhy viysovd a parketové 974,585 358,273 1 282,858 0,434 0,000
776 Podlahy poviakové 2436171 795887 3231,758 0,581 0,181
781 Obklady 518,271 830,919 1 448,180 1,934 0,000
Calkom: 3-062,488 §-384,523 16058, 714 2;048 2,587

Bteanad 721
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