Zmluva o dielo ¢ast "D" Cena diela a platobné podmienky

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:
Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluzieb v obci Jesenské

cast’ ""D" Cena diela a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre tito zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zakonnika sa
moze zhotovitel domahat' zvySenia ceny jedine v pripadoch cinnosti, ktoré neboli
predvidatelné v Case uzavretia zmluvy v zmysle podmienok uvedenych v bode 5. tejto

Casti ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za Cinnosti, ktoré neboli predvidatelné v Case

uzavretia zmluvy nemozno povazovat’ tie, o ktorych bol zhotovitel' informovany pred

uzavretim zmluvy, alebo si ich mohol overit' alebo zistit z tych o ktorych bol
informovany, alebo ako skusena osoba na vykon ¢innosti, ktoré su predmetom tejto
zmluvy ich mohol predvidat’ alebo predpokladat’ z tych, o ktorych bol informovany. Toto
bolo okrem iného aj zistitelné, alebo okrem iného aj predvidatelné zo vsetkych
poskytnutych dokladov, dokumentov alebo informacii poskytnutych v rdmci sutaze na
zaklade ktorej bola uzavreta tito zmluva, vSeobecne zaviznych pravnych predpisov,
pomerov v okoli, alebo mieste realizdcie predmetu zmluvy, verejne pristupnych
informdcii okrem iného aj na internete a podobne.

2. Aknie je v zmluvnych podmienkach uvedené inak:

a) zmluvna cena je stanovend podla cenovej ponuky zhotovitel'a ako vitaza verejného
obstardvania, ako cena maximalna, a je uvedend v pod¢lanku III. Zmluvna cena, Casti
"A" zmluvy o dielo.

b) méze podliehat’ pripadnym upravam v sulade so zmluvou o dielo, napr. v pripade, ze
niektoré prace alebo dodavky nebudu realizované.

c) zhotovitel zaplati vSetky poplatky a dane v dosledku svojich povinnosti podl'a Zmluvy
o dielo a zmluvna cena nebude upravovana okrem pripadov uvedenych v podc¢lanku 3.
tejto asti zmluvy (Upravy ceny v dosledku legislativnych zmien).

d) Pokial’ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovana zmluvna cena
stavby vSetky poziadavky zhotovitel'a podla Zmluvy (vratane cien, ak existuju) a
vSetky veci potrebné pre sprdvne vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie
vSetkych vad. Zhotovitel mal moznost’ pred predloZzenim cenovej ponuky obozndmit’
sa so skutocnost’ami na tvare miesta a ich vplyv premietnut’ do svojej ponukovej ceny,
a ak ich nevyuzil, toto nemdze byt neskor na tarchu objednédvatela, alebo
poziadavkou na dodato¢né navySenie zmluvnej ceny.

3. Upravy ceny v désledku legislativnych zmien

3.1. Zmluvna cena bude upravend tak, aby brala do uvahy vsetky zvySenia alebo
znizenia nékladov vyplyvajucich zo zmien v legislative Slovenskej republiky alebo
zo sudnych alebo oficidlnych vykladov tejto legislativy, ku ktorym doslo po
nadobudnuti t¢innosti tejto Zmluvy o dielo a ktoré ovplyviiuju zhotovitela pri plneni
povinnosti podl'a tejto Zmluvy o dielo.

3.2. Ked zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo mu vznikaju (alebo vzniknu)
dodatocné néklady v dosledku tychto zmien v legislative alebo v jej vyklade po
zakladnom datume, zhotovitel’ to oznami stavebnému dozorovi a vznikne mu narok
na prediZenie lehoty v désledku tohto oneskorenia, ak je alebo bude dokonéenie
oneskorené preukdzateI'ne z tohto dovodu.

3.3. Pri vzniku takejto skutoCnosti budu zmluvné strany postupovat’ v stulade so
zakonom.

Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluzieb v obci Jesenské
Strana 1
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4. Ponuknuté ceny budu pocas trvania zmluvy pevné/nemenné a celkova cena maximalna.
Zhotovitel prehlasuje ze jeho ponukova cena, t.j. cena diela obsahuje aj :

naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia Zhotovitel'a (vratane poplatkov za elektrinu, vodného a stocného,
tlae a kopirovania, spotrebného materidlu a telekomunikacnych poplatkov), na
prendjom pozemku na zariadenie staveniska, ktoré si zriadi zhotovitel' pred zacatim
prac a pocas vystavby,

naklady na adekvatne zabezpecenie zariadenia staveniska resp. materidlovych skladov
Zhotovitel'a proti odcudzeniu pocCas Lehoty vystavby, vratane nékladov na straznu
sluzbu,

naklady na provizérne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuju prace
podl'a dohody s prevadzkovatel'om Objednévatera,

naklady na vytycenie vSetkych podzemnych vedeni ich spravcami vratane nakladov na
vykon dozoru spravcami pocas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov,
zaobstarania akychkol'vek potrebnych povoleni (okrem stavebného povolenia) pred
zahdjenim prac vratane poplatkov,

vSetky naklady na ndkup/zaobstaranie materialov bez ohl'adu na to, ¢i su vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prislusenstvo a pomocné stavebné materialy,

naklady na vertikdlny a horizontdlny presun akychkol'vek hmot v akychkol'vek
mnozstvach (materialu na zabudovanie, vyrobkov, zeminy z vykopu, ornice,
odstranenych podkladov a povrchov spevnenych a nespevnenych
komunikacii/chodnikov, pomocného a podruzného materidlu, vycerpanej vody z ryh
a stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vratane poplatkov,

naklady na nakladku/vykladku a odvoz prebyto¢nej zeminy na skladku, vratane
poplatkov za zneSkodnenie nebezpecného odpadu do akejkol'vek vzdialenosti vratane
poplatkov za ulozenie na skladke,

naklady na rezanie asfaltobetonovych alebo betonovych komunikacii alebo
spevnenych ploch v potrebnom poéte rezani, potrebnej hibke a dizke,

naklady na obnovu pristupovych komunikacii poskodenych v stvislosti s vystavbou
stavebného diela,

naklady na nakladku/vykladku a odvoz vyburaného materialu, sute na skladku do
akejkol'vek vzdialenosti vratane poplatkov za uloZenie na skladke,

naklady na presun hmoét na medzideponie v oboch smeroch, vratane nakladky,
vykladky a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrziavanie medzideponii,
naklady na zriadenie a odstranenie vSetkych docCasnych a pomocnych prac a diel ako
napr. leSenie, podoprenie, hradenie, paZenie stavebnych jam a ryh vratane pripadného
pouzitia Stetovnicovych stien,

naklady na d’alSie doCasné prace priamo neuvedené vo formularoch zadania (napr.
docasné obchadzky, premostenia vykopov l'ahkymi alebo tazkymi premosteniami,
opravy miestnych komunikacii a mostov, polnych ciest a nehnutel'nosti poskodenych
stavebnou cCinnostou, prelozky autobusovych zastdvok, doCasny zasyp ryhy
Strkodrvou alebo obal'ovanym kamenivom (pol'a poziadaviek spravcu cesty) pred jej
konecnou spitnou upravou) a pod.,
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— vSetky naklady na dodavku a mont4z vyrobkov a zariadeni, prisluSenstvo a pomocné
stavebné materialy bez ohl'adu na to ¢i je ,,dodavka a montdz*“ vo vykazoch vymer
uvedena alebo nie,

— naklady na ,,stratné*,

— naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov,
pomocného néradia, mechanizacie, leSeni, skladovacich ploch a priestorov a
pracovnych pristreSkov Zhotovitel’a,

— néklady na Ciastoné uzavretie a uzivanie verejnych komunikacii, ak su nutné pre
zhotovenie diela vratane poplatkov,

— néklady na ochranu nadvézujucich alebo susediacich pozemkov proti znecisteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie,

— néklady na cistenie pristupovych komunikécii v zmysle platnych predpisov vratane
likvidacie odpadov,

— naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vSetkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materialu,

— naklady na cCerpanie podzemnych vod zryh astavebnych jam vritane zaistenia
povolenia vratane ndkladov na realizovanie cerpacich studni, dodavky cerpadiel,
vytlaénych potrubi, drendznych potrubi a poplatkov za vypustanie a pripadné Cistenie
v zmysle platnej legislativy a vratane nakladov na zaistenie néhradnych zdrojov
napdjania a ich prevadzky,

— naklady na ochranné opatrenia pre vykonané price az do doby ich prevzatia
Objednavatel'om,

— naéklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby,

— vSeobecné rizikd ako napr. stazené vykopavky, lepivost, stazené dopravné
podmienky, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy, nevyhnutné dopliujice prieskumy
(pokial’ budu vykonavané a nie st uvedené vo formularoch zadania) a pod.

— vSetky mzdové a vedl'ajSie mzdové naklady, dane, naklady na vlastny dozor, odmeny,
odlu¢né, cestovné a vedl'ajSie polozky a vydaje,

— naéklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpecnosti pri
praci (paziace boxy, foSne, laty, rebriky, zabezpecenie vykopov, ochranné rukavice,
prilby, obuv, a pod.)

— néklady na zabezpeCenie stladu s poziadavkami ochrany Zzivotného prostredia
a likvidacie odpadov vratane €istenia komunikacii,

— naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

— naklady na zabezpecenie poZiadaviek cestnych a dopravnych organov (nékup/lizing,
osadenie audrzba docasnych dopravnych znaciek, zdbradli, osvetleni vykopov,
obnova trvalého dopravného znaCenia apod.) vratane vyhotovenia a schvalenia
projektu organizacie dopravy a s tym suvisiace poplatky,

— vSetky zékladné aj vedlajSie rozpoCtové ndklady alebo rezijné vykony, ktoré su
potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prac,

— néklady na likvidaciu odpadov vratane vsetkych poplatkov,

— naklady na vypracovanie kontrolného a skiiSobného planu, planu individudlnych
a komplexnych skuSok, vratane nakladov na overenie konStrukénej dokumenticie
vyhradenych technickych zariadeni na Technickej inSpekcii, resp. inej opravnenej
osoby,
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— naklady na vykonanie vsetkych skuSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, pripadne revizii, vratane zabezpecenia a likvidacie skuSobnych médii, ako
aj pripadné néklady na skusky vykonané akreditovanym skuSobnym laboratoriom (v
pripade, Ze cinnost bude zabezpecend subdoddvatelom, uviest' v prilohe k ZoD cast
,GY),

— néklady suvisiace so zabezpecenim poziadaviek poziarnej ochrany

— vSetky naklady na ¢innosti, prace a dodavky vyplyvajiuce z dokladov sttaze

— vSetky naklady na ¢innosti, prace a dodavky, ktoré mohol zhotovitel' vzh'adom na
svoju odbornost’ a praktické skusenosti, ktoré¢ sa vyzaduju pri druhu a rozsahu diela
ako je predmet zékazky, predpokladat, predvidat, alebo si ich mohol akymkol'vek
inym spdsobom zistit,

— vSetky naklady na  vypracovanie/dopracovanie projektovej dokumenticie pre
realizaciu stavebného diela (v pripade, Ze cinnost’ bude zabezpecend subdodavatelom,
uviest' v prilohe k ZoD cast’,,G "),

— vsSetky ndklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia
stavebného diela (v pripade, Ze cinnost bude zabezpecena subdoddvatelom, uviest
v prilohe k ZoD cast ,,G*),

— vSetky naklady spojené s prefinancovanim vystavby a s terminmi thrad jednotlivych
faktir.

a to to bez ohl'adu na skutocnost’ ¢i tieto Cinnosti su samostatne uvedené alebo nie v

rozpo¢toch (Ponukovy rozpocet zhotovitela). V pripade, Ze sa vo formulari

zadanie/Specifikacie poloziek nenachadza polozka, ktora zodpoveda poziadavkdm na
ocenenie z grafickej (vykresy PD) casti sitaznych podkladov, ma sa za to, zZe
prisluchajtca cena je premietnuta do ceny suvisiacej polozky (napr. priplatky k zakladne;j

cene) alebo je rozlozend rovnomerne vo vSetkych ostatnych jednotkovych cenach a

sadzbach.

5. VynimKky z ustanoveni bodu 4. tejto ¢asti Zmluvy:

- Cenu za Dielo je mozné zmenit v zmysle §18 ods.l pism.c) zdkona o verejnom

obstardavani aj pisomnym dodatkom k tejto Zmluve a to v pripade, Ze sa jedna o
“Okolnost vylucujucu zodpovednost* (dalej len OVZ), teda sa jedna o prekadzku,
ktora nastala nezavisle od vile, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani
jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana
tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v case
vzniku zdavizku tito prekdzku predvidala. Ucinky okolnosti vylucujiicej zodpovednost
su obmedzené iba na dobu, pokial trva prekdzka, s ktorou su tieto ucinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, ¢i urcita udalost je OVZ, sa pouZije
Zmluva o poskytnuti NFP, ustanovenie § 374 Obchodného zdkonnika a ustalené
wklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. V zmysle uvedeného udalost, ktora ma byt
OVZ, musi spliiat vietky nasledovné podmienky:
(i) docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit si povinnosti zo
zavdzku po urcitu dobu, ktoré inak je mozné splnit a ktory je zdkladnym rozliSovacim
znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy povinnost dlznika
zanikne, s ohladom na to, Ze dodatocnd nemoznost plnenia ma trvaly, nie docasny
charakter;
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(ii) objektivna povaha, v dosledku coho OVZ musi byt nezavisla od vole Zmluvnej
strany, ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit’

(iii) musi mat taku povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez
ohladu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo dalsie okolnosti vis
maior,

(iv) neodvratitelnost, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, Ze
Zmluvna strana by mohla tuto prekazku odvratit’ alebo prekonat, alebo odvratit alebo
prekonat jej nasledky v ramci lehoty, po ktoru OVZ trva;

(v) nepredvidatelnost, ktoru mozZno povazovat' za preukazanu, ak Zmluvna strana
nemohla pri uzavreti Zmluvy o dielo predpokladat, zZe k takejto prekazke dojde,
pricom sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne-zaviznych pravnych
predpisov SR alebo priamo ticinnych pravnych aktov EU sii alebo majii byt kazdému
zndme.

Za OVZ na strane Objedndvatela sa automaticky povazuje aj uzatvorenie Stdtnej
pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehot v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU.

Objednavatel’ a zhotovitel stavebnych prac mozu uzatvorit dodatok k zmluve o dielo
na stavebné prdce, predmetom ktorého bude konkretizacia poloziek rozpoctu, ktoré sa
budu realizovat na zdklade nepredvidanych okolnosti, vylucne len na zdklade
schvalenej zZiadosti o zmenu Projektu Riadiacim organom Projektu. Pri uzavreti tohto
dodatku budu zohladnené aj vsetky ostatné ustanovenia uvedené v § 18 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Cenu za Dielo je mozné zmenit' v zmysle §18
ods. 6 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani aj pisomnym dodatkom k tejto
Zmluve a to rozdielom indexov narastu cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov
spotrebovanych v stavebnictve vyddavanym Stvrtrocne Statistickym tiradom SR v
pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v
stavebnictve vyddvany Stvrtrocne Statistickym tiradom SR sa zvysi v mesiaci
predchadzajucom mesiacu, v ktorom zhotovitel’ zrealizuje predmetné prace najmenej
o 10 %, pricom index ndarastu cien mozZno uplatnit’ az po uplynuti lehoty viazanosti
ceny uvedenej vo vyzve na predkladanie ponuk, pricom zhotovitel, ale nie je v
omeskani oproti schvdalenému harmonogramu prdc: (Redlny index ndrastu cien od
terminu ukoncenia lehoty viazanosti minus 10%). Sposob ocenovania predmetnych
polozZiek stavebnych prdc suvisiacich s nepredvidatelnymi okolnostami je uvedeny
v casti ,, E* tejto zmluvy.

6. M4 sa za to, ze zisk, rezijné naklady, prevadzkové ndklady a potrebné poplatky st
rozlozené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych cenach a sadzbach.

7. Ponukova cena, t.j. cena diela je rozpisand v rozpocte zhotovitela, ktory tvori prilohu
tejto Casti "D" Zmluvy o dielo.

8. Formular zadanie/Specifikacie poloziek sluZzil prioritne v rdmci sitaZze na kontrolu
pripadnych netimerne nizkych cien, a v pripade pred¢asného ukoncenia zmluvného
vztahu na urcenie hodnoty nerealizovanej Casti stavebného diela pre vzajomné
vyrovnanie.

9. Zmena rozsahu prac na diele vykonand zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
objednavatel'om alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
zhotovitel'a, resp. povinnost Objedndvatela na uhradu takto vynaloZenych finan¢nych
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prostriedkov. Konanie zhotovitel'a podl'a 1. vety tohoto bodu sa povazuje za podstatné
porusSenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy.

10.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akadkol'vek zmena ceny za dielo bude v sulade
s prislusnymi ustanoveniami tejto Zmluvy predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené
zarovenl nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani.

11. Pravo fakturacie

11.1

11.2

11.3

Pravo fakturdcie mé Zhotovitel priebezne a to len na zdklade stavebnym dozorom
odsuhlasenych supisov zrealizovanych stavebnych prac (k predlozenym sapisom
zrealizovanych prac musia byt prilozené dokumenty preukazujice prislusné kvalitativne
parametre zrealizovanych prac). Minimalna finanénd hodnota faktiry musi byt vysSia
ako je 15% ceny stavebného diela, priCom zavere¢na (poslednd) faktira musi mat
minimalnu finanénu hodnotu vyssiu ako 5% a zaroven maximalnu finanéni hodnotu
nizsiu ako 7% ceny stavebného diela.

Faktra musi mat’ vSetky zdkonom predpisané naleZitosti aj podla zak. ¢. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty ( v platnom zneni). Musi byt objednavatel'ovi dorucend v 6
rovnopisoch, pricom musi obsahovat’ :

Meno aadresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska

prijemcu tovaru alebo sluzby/ objednavatela/ Prijimatela,

meno a adresa sidla, miesta  podnikania, pripadne prevadzkarne

dodavatel’a/zhotovitel’a ktory dodava tovar alebo sluzbu,

datum vyhotovenia faktury,

¢islo faktury,

datum, ked’ bol tovar, praca alebo sluzba dodana alebo datum, ked’ bola platba prijata,

ak tento datum moZno ur¢it’ a ak sa odliSuje od dditumu vyhotovenia faktary,

lehota splatnosti faktary (v zavislosti od systému platieb),

¢islo anadzov Zmluvy odielo (oznafenie casti Zmluvy o dielo, Usekov podla

projektovej dokumentacie),

ICO a DIC/IC DPH dodévatela/zhotovitela,

ICO a DIC objednavatel’a

nazov a adresa banky dodévatel'a/zhotovitel’a,

¢islo bankového uc¢tu objednavatel’a/Prijimatela,

¢islo bankového uctu dodavatel’a/zhotovitel’a,

mnozstvo a druh dodaného tovaru, prac alebo rozsah a druh dodanej sluzby (podl'a

rozpoctu zhotovitel’a - priloha tejto Casti "D" Zmluvy o dielo),

vyska pozadovana na platbu v EUR zaokruhlend a zobrazena na dve desatinné miesta

zdklad dane, jednotkovi cenu bez dane azlavy arabaty, ak nie st obsiahnuté

v jednotkovej cene,

sadzbu dane alebo idaj o oslobodeni od dane,

vysku dane spolu v EUR,

podpis zodpovednej osoby za dodavatel'a/zhotovitel’a.

K faktare musi zhotovitel pripojit’ tieto prilohy :

a) Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach. Zistovaci protokol

o vykonanych stavebnych pracach spolu so stpisom prac je doklad prikladany
k faktare, na ktorom dodavatel’/zhotovitel' potvrdzuje podpisom opravnenej osoby

Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluzieb v obci Jesenské
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Zmluva o dielo ¢ast "D" Cena diela a platobné podmienky

b)

d)

g)

11.5

11.6

a peciatkou zhotovitela a podpisom stavebného dozora, Zze prace uvedené
v prilozenych dokumentoch st v sulade so skuto¢nostou a predstavuju poziadavky
dodavatela/zhotovitela uplatnené v ramci Zmluvy o dielo.

Supis vykonanych prac: Dodavatel’/zhotovitel’ je povinny ku kazdej vystavenej fakture

prilozit’ Stipis vykonanych prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

i.  polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb)
musia byt’ v stilade s faktura¢nym rozpoc¢tom,

ii. supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstvd prac vykonanych
dodavatel'om/zhotovitelom a mnozstva tovarov dodanych
odavatelom/zhotovitel'om v stilade s fakturaénym rozpoc¢tom, ktory je sucast'ou
Zmluvy odielo. V pripade, Ze doSlo k zmene rozsahu predmetu zmluvy
upravenych dodatkom k ZoD, musia byt ,upravené* Casti vykdzané na supise
vykonanych préac v stlade s pripadnym dodatkom k ZoD;

Doklady o meraniach na preukdzanie kvalitativnych parametrov vykonania predmetu

zmluvy v sulade s platnymi pravnymi predpismi ako napr. meranie vySkového a

priestorového  skuto¢ného usporiadania jednotlivych cCasti stavby, merania

svetelnotechnickych parametrov svetelnych sustav (osvetlenie vonkajSej spevnenej
plochy), merania tepelnotechnickych parametrov stavebnych objektov a unikov tepla

(tam kde to prislusne legislativa vyzaduje), merania tesnosti gravitatnych potrubi,

tlakové skusky tlakovych potrubi, merania miery zhutneni zasypov vykopov a plani

pod spevnené plochy, merania podlozi pod spevnené plochy, merania/revizie
vyhradenych technickych zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov a pod.

Protokoly o vykonanych funkénych skuskach podpisané stavbyvediicim a stavebnym

dozorom

V pripade fakturdcie aj odvozu a likvidacie odpadu, doklad o likvidacii prislusného

odpadu

Certifikaty alebo doklady preukazujice zhodu s platnymi pravnymi predpismi na

dodavané a zabudovavané tovary a stavebné Casti, ktorymi sa preukaze Ze boli dodané

a zabudované len v zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary, technologie

alebo stavebné materialy a Casti stavebnych materialov.

V pripade fakturacie tych casti, ktoré boli zhotovené subdodavatel'om, doklad o prave

fakturacie zhotovitel'om, a to doklad o odovzdani a prevzati predmetnej Casti medzi

zhotovitelom a jeho subdodavatelom, podpisany Statutdrnymi zastupcami
jednotlivych stran. V pripade splnomocnenych os6b aj platné splnomocnenia na tieto
osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat’ objednéavatel'ovi alebo koordinétorovi

projektu na skontrolovanie fakturacné podklady v elektronickej podobe.

V pripade zavedenia povinnosti vyuZzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie

pre Objednavatela alebo Zhotovitel'a si zmluvné strany navzajom poskytnll sti¢innost’

pri prechode na novy systém v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z.z. o zarucenej
elektronickej fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych
zakonov.

12 Platba

12.1

Cas plnenia pefiazného zavizku je: do 90 dni odo diia vystavenia faktury
a) Lehota splatnosti je 30 dni odo diia ukoncenia osobitnej prehliadky, ktorou sa
zistilo riadne plnenie.

Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluzieb v obci Jesenské
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Zmluva o dielo ¢ast "D" Cena diela a platobné podmienky

b) Dohodou podla §340b ods.4 zikona ¢.9/2013Z.z. sa stanovuje dizka lehoty na
prehliadku na 60 dni (prehliadka ma dve Casti: administrativna Cast’ a kontrola na
mieste)

c) V pripade, ze sa nebude uplatiiovat’ osobitna prehliadka, lehota splatnosti je 30 dni
odo dia vystavenia faktary

12.2  Platba splatnej Ciastky bude vykonana na bankovy ucet ur€eny zhotovitel'om v Zmluve

o dielo.

13 Oneskorena platba

Ked zhotovitel neobdrzi platbu v stlade s podclankami Platba v casti "D" ma

zhotovitel pravo na urok z omeskania vo vySke Specifikovanie v pod¢lankoch

Zmluvné sankcie v casti "C". Predpokladd sa, Zze toto obdobie zafina datumom

splatnosti platby Specifikovanym v podclankoch Platba v casti "D" bez ohladu na

datum vystavenia potvrdenia ¢iastkovej faktury.

14 Konecny supis prac

14.1 Do 14 dni po obdrzani preberacieho protokolu odovzda zhotovitel’ stavebnému

dozorovi 4 rovnopisy kone¢ného supisu prac so zdovodiiujucimi dokumentmi, ktory

bude vyjadrovat”:

a) konec¢nu cenu vSetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou o dielo k datumu
uvedenému v preberacom protokole

b) vSetky d’alsie ¢iastky, ktoré zhotovitel’ povazuje za splatné a

c¢) odhad vSetkych dal§ich ciastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stana
splatnymi podl'a Zmluvy. Odhadované Cciastky budii v tomto supise uvedené
oddelene.

14.2  Stavebny dozor potom vyda potvrdenie v stlade s pod¢lankami Vydanie potvrdenia

konecnej faktiry v ¢asti "D".

15 Ziadost’ o potvrdenie koneénej faktiry

15.1 Do 14 dni po obdrzani Protokolu o vyhotoveni diela, zhotovitel' odovzdé stavebnému
dozorovi 4 rovnopisy navrhu kone¢ného supisu vykonanych prac so zdovodiujucimi
dokumentmi, ktoré budi detailne vyjadrovat’ vo forme schvalenej stavebnym dozorom:

a) cenu vSetkych prac vykonanych v stilade so Zmluvou o dielo

b) vSetky d’alSie ¢iastky, ktoré zhotovitel’ povaZuje za splatné podla Zmluvy o dielo
alebo inak.

15.2 Ak stavebny dozor nesuhlasi s niektorou ¢ast’ou ndvrhu konecného supisu vykonanych
prac alebo ju nemdze overit, oznami zhotovitel' také d’alSie informacie, aké stavebny
dozor odovodnene poZaduje a vykona v ndvrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku
zhode. Zhotovitel potom pripravi a odovzdd stavebnému dozorovi kone¢ny supis
vykonanych prac tak, ako sa na fnom zhodli. Tento schvaleny supis prac sa v tychto
Podmienkach nazyva Konecny supis vykonanych prac.

15.3 Ak sa po diskusiach medzi stavebnym dozorom a zhotovitel'om o vsetkych zmenach v
navrhu konecného stpisu, na ktorych sa dohodli ukéZe, ze existuje nejaky rozpor,
odovzda stavebny dozor potvrdenie Ciastkovej faktiry ku schvalenym castiam navrhu
kone¢ného supisu vykonanych prac objednavatelovi (a jednu képiu zhotovitelovi).
Potom, ked’ sa rozpor nakoniec vyriesi podl'a pod¢lankoch Rozhodcovska dolozka v Casti
"C" zhotovitel' pripravi a odovzda konecny supis vykonanych prac objednavatelovi (a
jednu kopiu stavebnému dozorovi).

Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluzieb v obci Jesenské
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Zmluva o dielo ¢ast "D" Cena diela a platobné podmienky

16 Prehlasenie o splneni zavizkov
Pri odovzdani kone¢ného supisu vykonanych prac predlozi zhotovitel' pisomné
prehlasenie o splneni zavizkov, v ktorom potvrdi, ze celkova ciastka uvedenda v
kone¢nom supise vykonanych prac predstavuje Uplné a kone¢né vyrovnanie vsetkych
finan¢nych prostriedkov splatnych zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy.

17 Vydanie potvrdenia konec¢nej faktiry
Vzhl'adom na rozsah predmetu zékazky, touto zmluvou sa neuplatiiuje vydanie
potvrdenia konecnej faktary

18 Ukoncenie zavizkov objednavatel’a
Objednavatel’ nebude zaviazany zhotovitelovi za ziadnu zalezitost’, alebo vec podla
Zmluvy alebo v spojeni s fou, alebo s realizdciou prac inak, nez zavdzkami
vyplyvajucimi z povinnosti odSkodnenia zo strany objednavatela, pokial na ne
zhotovitel’ neuplatni narok:
a) v kone¢nom stpise vykonanych prac a tiez
b) (s vynimkou zélezitosti alebo veci, ktoré sa vyskytli po vydani preberacieho

protokolu) v kone¢nom supise vykonanych prac popisanom v podc¢lankoch
Koneény supis prac v Casti "D".

Tento ¢lanok vsSak neobmedzuje zavidzky objednavatela v akomkol'vek pripade
podvodu, tmyselného nespravneho zaobchadzania alebo hrubej nedbalosti zo strany
objednéavaterla.

19 Mena platieb
Zmluvna cena bude vycislena a uhradena v eurach ( €).

Objednavatel’:

Zastupeny: Mgr. Gabriel Mihalyi, PhD., starosta
Miesto a datum: Jesenské, dfa ......ccccevvveiiiiiiinnnnnnnn.
Podpis:

Zhotovitel: CASON CONSULTING a.s.

Zastupeny: Ing. Julius Simon, predseda predstavenstva
Miesto a datum: V Rimavskej Sobote, diia 12.12.2024
Podpis:

Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluzieb v obci Jesenské
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Zmluva o dielo ¢ast "D" Cena diela a platobné podmienky

PONUKOVY ROZPOCET ZHOTOVITELA

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ceny uvedené v prilohe tejto Casti, zhotovitel' v Case ich zostavovania
spocital na zaklade poskytnutych grafickych, tabulkovych a textovych priloh k sttaznym
podkladom a obhliadky staveniska a uviedol ich s nalezitou starostlivostou s vyuZzitim svojich
odbornych a praktickych sktsenosti pri realizacii zékaziek rovnakého alebo podobného
charakteru a zahfilaju vSetky néaklady na realizdciu zdkazky v zmysle podmienok tejto
Zmluvy o dielo, ako i podmienok zadanych v ramci stt'aze (ako napr. Vyzva na predkladanie
ponuk, Sttazné podklady vratane ich priloh bez ohl'adu na skutoc¢nost’ ¢i sa jedna o textové
alebo grafické informacie, Pripadné vysvetlenia v sit'azi v zmysle zakona a vlastné merania
v ramci obhliadky staveniska). Priloha tabul'kova cast’ je vo formate s textaciou a obsahom
podla formuldra (zadanie/Specifikdcia poloziek) poskytnutého v sutazi, a doplnend a
spracovana zhotovitel'om v zmysle podmienok sutaze a Zmluvy o dielo

Tento formular mé 54 stran priloh.

Prilohy : Ponukovy rozpocet tabul’kova €ast’ 1 x v tlatenej podobe a 1x v elektronickej vo
formate MS Excel (-.xls), alebo kompatibilnom s formatom MS Excel (-.xls)

V Rimavskej Sobote, dila 12.12.2024

Ing. Jalius Simon
predseda predstavenstva
CASON CONSULTING a.s.

Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluzieb v obci Jesenské
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Kryei list rozpodtu v EUR

Stavba : Centrum komunitnej socilne] starosllivosti a sluzieb Miesto:
Objekt : 80 01 Viastny objekt - Architekitra JKSO:
Rozpotet: Zmluva &.: Spragoval: Diia:
Odberalel: Obec Jesenske, Sobotska 10, Jesenské 1&o:
DIC:
Dodavatel: Cason Censulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota IG0: 36597708
DIC: 2022058302
Projektant: IEG:
DIE:
M3 0P 624 048 1M 624 048
M2 ZP 624 048
M2 UP 624 048
A | ZRN Kon3trukcie Specifikavany materal Spolu ZRN B IN - Individudine né&klady
1 |H8\V: 226 809,50 7230,68 234040,18)| 6 | Préce nadéas
2 | PSV: 205 015,49 68 300,58 273316,07)| 7 | Murdrske vypomace
3 |MCE: 8 | Bez pevnej podlahy
4 1Ing 9
5 |[Socet 431824,99 75 531,26 507 356,281 10 Sacet riadkev 6 a2 O:
c NUS - n&klady umiestnenia staviy D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie staveniska 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpodle
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska ginnost’
13 | Stazené padmienky 18 | Projekiové prace
14 19
15 Sutet riadkov 11 az 14: 20 Sulet riadkov 16 aZ 19:
projektant, rozpoltar cendr pediatka: E Celkové naklady
pal Saget riadkov 5, 10, 15 a 20: 507 356,25
podpis: 22 {DPH 23%z 507 356,25 116 691,94
déatum: 23 {DPH 0%z
24 Suéet riadkov 21 a2 23: 624 048,19
F | Odpogst - pripodet
odberatel, chstaravatel dodavatef, zhotovitefl
podpis: podpis:
catum: datum:
petiatka: pediatka:




Odberatel': Obec Jesenské, Sobotska 10, Jesenské Spracoval:
Projektant: JKSO:
Dodévatel: Cason Consulting a.s., SNP 11,979 01 Rimavska Sobota Datum: 20.11.2024

Stavba : Centrum komunitnej socilne] starostlivosti a sluZieb
Objekt : SO 01 Viastny objekt - architektira

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Pogis poloZky, stavebného dielu, remesla Konstrukeie Specifikovany Spolu Hmotnos{vt | Sut'vtonach Nh
material Spoly Spolu Spelu
1. ZEMNE PRACE 7 356,90 0,00 7356,90 0,00000 0,600 333,877
2 - ZAKLADY 37 982,02 0,00 37 992,02 438,90586 0,600 417,936
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 41 586,85 0,00 41586,85 134,51883 0,600 518,180
4 - YODOROVNE KONSTRUKGIE 5 453,55 0,00 545385 33,62447 0,660 136,276
5 - KOMUNIKACIE 758%,21 3726,66 i1307,87 225,09702 0,000 167,562
& - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 79620,59 2837,46 82 458,45 332,84226 £,000 2 286,707
o - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 47 217,98 666,56 47 684,54 51,54765 0,000 1630,226
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 226 809,50 7230,68 23404018 1218,53608 0,000 5 461,784
(TTFH - lzolacie proti vode a vihkosti 11390.87 9370,47 20761,34 843743 6,000 233473
713 - Izolacie tepelné 572587 28 008,04 3373341 0,13840 0,000 278,236
761 - Kondtrukeie skichetonové 608,20 0,00 608,20 0,30750 0,000 5,275
762 - Konétrukcie tesarske 3564513 4 186,65 39 831,78 7,71557 0,000 208,016
763 - Kon$trukcie - drevostavby 21 143,14 0,00 21 143,14 11,67801 0,000 601,732
764 - Kondtrukcie klampiarske 35 557,97 0,00 35 557,97 0,95184 6,000 933,373
765 - Krytiny turdé 2707,07 0,00 2707,07 0,12426 4,000 24,364
766 - Kon3trukcie stolérske 2105,23 § 882,50 10987,73 1,09040 0,000 46,400
767 - KonStrukcie dogink. kovové stavebné 4613320 0,00 46 133,20 4,01198 0,000 88,143
771 - Podlahy z dlazdic keramickych 3469,96 283225 6 102,21 15,07445 0,000 176,770
776 - Podlahy poviakové 9251,43 8 885,02 18 137,45 1,79521 0,000 197,575
781 - Obklady z obkladadiek a dosiek 18 492,52 6.334,65 24 82717 13,16453 0,000 690,127
783 - Natery 4883,34 0,00 4883,34 0,35671 0,000 202,973
784 - Maihy 4 601,25 0,00 4 601,25 0,75845 0,000 323,604
786 - Calunnicke fipravy 3300,31 0,60 3300,3% 0,51266 0,000 100,985
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 205 015,49 68 300,58 273 316,07 62,1141 0,000 4111,048
2 rozpofiet celkom 43182499 75 531,26 507 356,25 1278,64749 0,000 9572,830
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Odberatel: Obec Jesenské, Sohotska 10, Jesenské

Projektant:
Dodévatel: Cason Consulting as., SNP 11,879 01 Rimavskd Sobota

Stavha : Centrurn kamunitne] sociaine] starostlivosti a sluieb
Objekt : SO 01 Viastny objekt - architektdra

Prehi'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO:
Détum: 20.11.2024

Por. Kéd Kad poloZky Popis polozky, stavebného diely, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spalu DPH
fisto | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 272 121101103 Ctisiranenie omice s premiestnenim do 250 m 191,250 m3 1,17 2376 23
2 272 132301102 Hibenie ryh Sirka do 50 cm v horn, Ir. 4 nad 100 m3 106,800 m3 38,62 412462 23
3 253 132305119 Priplatok za lepivost 106,800 m3 287 306,52 23
4 272 162201101 Vodorovné premiestnenie vikopu de 20 m horn. tr. 1-4 106,800 mn3 1,69 18049 23
5 272 162601102 Vodorovné premigsinenie vikopu de 5000 m hom. tr, 1-4 298,050 m3 1,93 51524 23
§ 272 167101102 Naldadznie vykopku nad 100 m3 v hom. tr, 14 288,050 m3 232 60148 23
7 272 174101108 Z4syp zhuinenj jam, ryh, Sachiet alebo okolo cbiektu, 288,050 m3 41 125479 23
fozoprestrenie
1-ZEMNE PRACE spolu: 7 356,90 7356,90
2- ZAKLADY
8 002 27152111 Vankis pod zaklady z kameniva hrubsho drveného 29130 m3 74,96 218358 23
9 011 273313611 Zakladové dosky z betonu prostéhe tr, C16/20 106,580 m3 109,25 164387 23
10 011 273351215 Debnente zakladovich dosiek zhotoveniz 18,370 m2 19,35 3676 23
11 011 273351216 Debnenie zakladovych dosiek odstréneniz 18,375 m2 378 6204 23
12 211 273361411 VystuZ dosiek zo zvarovanjch sieti 4730 t 1667,25 788609 23
13 011 274313611 Zékladové pasy z betonu prestého i, C16/20 48,540 m3 109,25 530300 23
14 011 274351215 Debnenie zakladovich pasav zhotovenie 161,610 m2 19,35 31302 23
15 011 274351216 Debnenie zakladovych pasov odstranenie 161,810 m2 379 61326 23
16 011 274361821 Vislu zakiadovich pasov ocel B500 /Bst 500/ (10505) 4410 1 667,25 685240 22
2. ZAKLADY spolu: 37 992,02 37902,02
3. ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
17 011 311231784 Murivo nosné z tehdl Britterm briisend 30 P8 na lepiact maltu 72,700 m2 68,40 497268 23
aleho ekvivalent
18 011 311231785 Murivo nosné z tehial Britterm brisend 25 P8 na lepiaci: malty 31,060 m2 57,00 177042 23
alebo ekvivalent
19 011 311272203 Murivo aosné z betdaovich tvdmic DT30 hr. 300mm: s vyplioy 14,560 m3 154,65 225170 23
C16/20 alebo ekvivalent
20 011 311361821 Vysluz nadzakladovich mirov nosnych BSt 500 (10508) 0,950 ¢ 1710,00 152450 23
21 012 38m211e1 Montai + dodavka prefabrik. prekladev { intenér ) 55,000 kus 45,99 252945 23
22 012 3471219021 Monlaz + dodavka prefabrik. prekladov pre svellost otvory do 300 27,000 kus 73,15 197505 23
cm { obvodové murivi)
23 011 342272336 PriaZky PPP Ytong he.100mm 550ka/m3 197,560 m2 32,30 638,19 23
24 011 342272536 Priagky PPP Yiong he,150mm 550ka/m3 491,600 m2 40,85 200818 23
3. ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spoli: 41 586,85 41 586,85
4. VODOROVNE KONSTRUKGIE
25 011 413321414 Nosniky zo Zelezobetdnu fr, C20/25 4,850 m3 118,85 56672 23
26 011 413351107 Debnenie nosnikov bez podpernej kondtrukeie zholovenie 26,100 m2 23,15 60422 23
27 011 413351108 Debnenie nosntkov baz podpernej kontuikele odstrénenie 26,100 m2 6,30 16443 23
28 011 443361821 Vysluz nosnikoy, trdmav, prieviakov BSL 500 (10505} 0320t 1802,08 57667 23
28 011 417321414 StuZujlice pasy 2 vence 2o Zelezobetdny tr, C20/25 8400 m3 143,65 120666 23
3G 011 417351115 Debnenie stulujicich pasov a vencov zholovenie 55,950 m2 19,13 107032 23
31011 417351116 Debrenie stuzujiicich pasov a vencov odstrénenie 55,950 m2 4,07 27807 23
32 {11 M17361821 Vysiuz stuzujiicich pasoy, vencev BSL500 (10505} 0,550 t 1793,57 96646 23
4 - VODORQVNE KONSTRUKCIE spolu: 5453,55 5 453,55
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd poloZky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mernd | Jednotkova Spolu DPH
Gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
5- KOMUNIKACIE
33 221 56420111% Podklad zo §irkopiesku fr, 4-8 mm hr. 40 mm 266,850 m2 2,85 76052 23
34 221 56476211% Podklad z kameniva fr, 8-32 mm he, 200 mm 266,850 m2 845 325785 23
33 272 596811114 Kladenie betonovej dlazby 266,850 m2 17,10 456314 23
36 MAT 592456230 Diazha betdnevd hr. 60 mm 280,200 m2 13,30 372666 23
5- KOMUNIKACIE spolu: 11 307,87 1130787
6- UPRAVY POVRCHOV, PCDLAHY, VYPLNE
37 011 612474102 Omietka viil, slien zo suchych zmest Stukova, vratane regulétora 1869,130 m2 9,44 1758851 23
nasiakavosti, vietkych podkladoch
38 011 612481118 Potiahnuiia vnut., alebo vonk. stien a ostatnych pléch skictextiinou 1869,130 m2 9,25 1728945 23
mrieZkou
39 01 622465112 Qmietka vonk. stien mozaikova 33,570 m2 32,83 110210 23
40 01t 625981134 Obklad vonk, bet. kendtrukeif doskami hr, 100 mm 38,500 m2 17,10 65835 23
41 011 625891611 Zatept.vonk.stisn om.such.zm.silikat. lep izof, ISOVER PROFI 286,500 m2 83,60 2411860 23
hy.. ZGOmm alebo ekvwalent )
42 011 629893511 Zatept. vank.ostenia Sirka do250mm om.su,zm. EPS?O br. Sﬂmm 250,000 m 1140 285000 23
alebo ekvivalent
43 011 631571004 Nasyp zo Strkoplesku 106,590 m3 66,63 710209 23
44 011 632441114 Pater anhydridovy samonivelizaSny tir. da 50 mm zo suchych 658,030 m2 8,50 586537 23
zmesi
45 011 642842111 Osadenie dvernych zarubni alebo rémov ocelovych 38,000 kus 42,75 162450 23
46 MAT 553301199 Zanubiia 50011970 mm 4,000 kus 28,50 11400 23
47 MAT 553301200 Zarubiia 80041978 mm 14,000 kus 28,50 39800 23
48 MAT 553301240 Zénubiia 9001970 mm 17,000 kus 28,50 48450 23
4% MAT 553301314 Zarebiia 165011970 mm 3,000 kus 28,50 8550 23
50 011 642945111 Qsadenie ocel. zaubni profipoZ. a pretiplyn. dvier 9,000 kus 86,50 59850 23
51 MAT 553324470 Zanubiva ocelové protipoZiama 800x1570 mm 2,000 kus 4750 9500 23
52 MAT 553324450 Z4nubiia ocelova prolipoZiama 900x1970 mm 6,000 kus 47,50 28500 23
53 MAT 553324540 Zarubiia ocelova prolipoZiama 1650x1970 mm 1,600 kus 47,50 4750 23
54 011 642952110 Osadenie dvernych zarubni alebo ramov drevenych do 2,5 m2 2,600 kus 23,75 475 23
55 MAT 611810580 Zarubne drevené 80xi97 2,000 kus 114,00 22800 23
56 011 648991113 Osadenie parapeinych dosak 96,400 m 8,05 602 23
57 MAT B119A0104 Parapat vadlomny 48,200 m 1140 54948 23
58 MAT 611940106 Parapat vonkajsi 48,200 m 11,40 54948 23
§ - IPRAYY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 82 458,45 8245845
§- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
50 221 917862111 Osad, chodnlk. abrubaika befén. stojatého s cporou do 152ka z 123,800 m 11,85 146822 23
vetonu &, C 12115
60 MAT 582174500 Obrubnik chednikavy dk 1,0 m 136,300 kus 2,86 35256 23
61 221 918101141 La2ko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. G 1215 7,740 m3 104,50 80883 23
62 003 941941041 MontaZ ledenia lahi, radového s podiahami 5. do 1,2 mv.do 10 m 408,000 m2 333 135864 23
63 003 941941291 Priplatok za pivy @ kazdy dalsi mesiac pouZitia leenla k pol, - 2448,000 m2 1,52 372085 23
1041
B4 003 941941841 DemontaZ ledenia fahk, radového s podlabami 8. de 1.2 mv. do 408,000 m2 2,00 81500 23
10m
65 003 941955001 Le&anig [ahké prac. pomocné vis, podlahy do 1,2 m §59,030 m2 333 219457 23
66 011 952901111 Vytislanie budov byt, alebo abgian. vystavby pr vibke podlaZia do 739,030 m2 2,76 203972 23
4m
67 015 953171018 Monta# -+ dodéavka madiel k zariad, predmetom 6,000 kus 11,40 6840 23
68 015 952171031 Osadenie mrieZky na dslenie topanak 2,000 kus 262 524 23
2,000 kus 152,00 0400 23

69

MAT 59B9A0788

Mrie?ka na Gistenie topanok




Prehfad rozpodtovych nakladov v EUR

Per. Kod Kéd polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Memé | Jednotkové Spoly DPH
gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
70 {11 959791123 MontaZ +dodavka velracieho prieduchu v strope 5 mieZkou d 150 18,000 kus 114,00 205200 23
71 611 959791125 Monté? +dodavka vetracej jednotky MITSUBISHI LOSSNAY VL 1o “ 0,000 kus 0,50 000 23
50 £ alzbo ekvivatent T
72 {11 959791126 Monta? +dodavka velrace] jednolky MITSHUBESHI LOSSNAY VI, "':: 0,000 Kus 0,00 0c0 23
100 F alsbo ekvivalent I
73 011 996011001 Presun hmdt pre budovy murovang vy3ky do 6m 1216880 t 17,87 2174585 23
74 011 988011015 Pripl. za zvitSeny presun de 1 Xm pre budovy murované 216,680 t 889 1093975 23
6 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 47 884,54 47 884,54
PRACE A DODAVKY HSV spalu: 234 040,180 234 040,18
PRACE A DODAVKY PSV
711 - Izolécie proti vode a vinkost
75 71 711111004 Znotovenie izolacie proti vihkosti za sludena vodor. nélerom asfall 736,700 m2 0,72 53042 23
penetr.
76 MAT 111631500 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL sudy alebo ekvivalent 0,223 t 2 280,00 50844 23
1711 711141559 Zhotovenie izol4cie proti vihkosti pritavenim NAIP vador. 1473,400 m2 5,58 g215r A
78 MAT 628331580 Pés tazky asfaltovy GLASBIT G 200 840 alebo ekvivalent 1684,460 m2 5,23 886205 23
79 711 711151114 Montaz +dodévka hydroizolacle 98,500 m2 22,80 224580 23
80 711 988711104 Presun hmét pre izolacie profi vode v objekloch vidky do 6 m 8437 t /N 33166 23
81 711 998711192 Pripl, a zva&Sany presun hmdt pre izolécie profi vode do 160 m 8437 t 7.28 6142 23
711 - [zolagle proti vode a vihkosti spolu: 2076134 26761,34
713 - Izol4cie tepelné
82 713 71311 MontaZ tep. izolacie stropov 2210,100 m2 186 4110,7¢ 23
83 MAT 2832H0103 Parozébrana Isover 773,540 m2 380 2939345 23
B4 MAT 631540885 Doska izolagnd ISOVER UNIROL PROFI he 180mm alebo * -~ 773,540 m2 14.25 1102295 23
ekivalent <L T
85 MAT 6315A0886 Doska izofatnd [SOVER UNIROL PROF) fr, 120 mm alebo -+ 773,540 m2 8,55 661377 23
ekvivalent LT R i _: e
B8 713 TIM212 Montaz tep. izolicie podiéh 2 x polozenie ' 658,030 m2 244 160803 23
87 MAT 2831C0210 Doska z pelystyrénu ISOVER EPS NEQFLOOR hr. 100mm alebo 691,980 m2 903 624858 23
gheivalant T L T T
88 MAT 611955080 Foka PE . 691,980 m2 1,71 118329 23
59 713 998713101 Presun hmét pre izotacle tepeing v objekloch vysky do S m 4138 t 41,11 567 23
90 713 096713192 Pripl, za zvifSeny presun hmdt pre izofécle lepelné do 400 m 0,138t 1002 13 23 : }
713- lzolacie tepelné spolu: 3373394 000 33733
0,00
761 - Kondtrukeie sklobetdnove 000
91 761 761125100 Skiobetonova stena fir. 160 mm 2,500 m2 237,50 59315 23
92 761 998761101 Presun hmt pre sklobatén, konslr, v ebjekloch visky do 6 m 0,308 t 38,28 179 23
93 761 998761192 Pripl. za zvad3eny presun do 100 m pre sklobeton, kendtr, 0,308 8,64 266 23
761 - Kondtrukele skiobetbnové spoly; 608,20 0,00 608,20
0,08
762 - Kondtrukcie tesarske 0,00
04 762 762342204 MontaZ kontralati, rozpétie 80-120 cnt 591,730 m2 2,38 140832 23
85 742 762342213 Monté? latovania do 60° 887,600 m2 190 168644 23
96 762 762395000 Snojovacie a achranné prostriedky k montaZi krovov 12,330 m3 35,46 43722 2

Strana B



Prehfad rozpoétovich nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, slavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
islo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
97 MAT 605120200 Rezivo 13,560 m3 308,75 418665 23
98 762 762841108 MontaZ +dodavka podbijania { vrétane SP, nateru) 131,896 m2 36,10 4761,23 23
9% 762 7629522980 Montai + dodavka viznikov, writane stuZenia, 8P, ndteru, 852,600 m2 31,35 672908 23
dopravy ( pdderysna plocha )
100 762 998762102 Presun hmot pre tesérske kondtr. v ebjekloch vyky do 12 m 7716 t 60,56 467,28 23
101 762 998762194 Pripl. za zvi&Seny presun do 1000 m pre lesérske kontr. 7716 ¢t 2017 15563 23
762 - Kendlrukcie tesérske spofu: 39831,78 39831,78
763 - Kon3lrukcie - drevostavby
102 763 763131242 Podhlady sadrokart, drev. kondlr, s piamym uchyt. 658,030 m2 30,73 2025199 23
103 763 998763101 Presun hmat gre dravostavby v objekloch vigky do 12 m 11,678 ¢ 4881 5717 23
104 763 998763194 Pripl, 2a zva&Seny presun do 1000 m pre drevostavby 11,6781 2740 31998 23
763 - Kon3trukcle - drevostavby spolu: 2114314 2114314

764 - Kon$trukeie klampiarske
105 764 764111265 Moentaz + dodavka krytiny plechovej MASLEN, vrélane vielkych 887,600 m2 3040 2698304 23

&.f'“"“‘ dopinkov a spoj. materidlu ekvivaien! RUUKKI
106 764 764321968 Kiamp, lemovanis prestupov 5,000 kus 19,00 9500 23
107 764 764322220 Kiamp. ol lemovanie odkvapov s tvrdou krytinou 121,700 m 3040 jeslad 23
108 764 764352203 Klamp. ol, Zlaby pododkvap. polkmuh, 13,330 121,100 m 31,35 379648 23
108 764 764359212 Klamp. pl. Zlaby kollik konicky 6,000 kus 27,55 16530 23
119 764 784454202 Klamp. pl. riry odpadaové kruhové 25,200 m 2850 71820 23
111 764 998764101 Presun hm{t pre klamplarske konilr, v objektoch vySky do Bm 0,952 84,66 806G 23
12 764 998764192 Pripl. za zvdg&eny presun do 100 m pre klampiarske kondtr 0952t 3681 kA (X ]

764 - Kon&trukcie klampiarske spolu: 3555097 35 557,97
765 - Krytiny tvrdé
113 765 765801157 Zakr §ikm striech ditdzaou foliou 887,600 m2 304 269830 23
114 765 998765101 Presun hmot pre krytiny terdé na objektoch vySky do6m 0124 t 44,90 557 23
115 765 998765182 Pripl. za zva&3eny presun hmdt pre krydny tvrdé do 100 m 0,124 20,84 326 23
765 - Krytiny tvrdé spolu: 270707 2707,07

Ju— 765 - Kondtrukcie stoldrske

! 116 766 766661112 MonltéZ dvier kompl. otvar. do zarubne 38,000 kus 38,00 144400 23
117 MAT 611501280 Dvere vnitorné hladké 60x197 cm - D1, D2 4,000 kus 133,00 53200 23
118 MAT 611601320 {ivere vaitorné hladké BOx197 cm - D3, D4 14,000 kus 142,50 199500 23
118 MAT 611601850 Dvere vaitorné hladké $0x197 em - D§, D7 17,000 kus 15200 258400 23
120 MAT 611603150 Divere vniorag hiadké plné 165x197cm - D11 3,000 kus 161,50 48450 23
121 766 766661411 Montaz dvier kom. oiv. § virdajnym okienkom 2,000 kus 38,00 ™ 23
122 MAT 611605014 Dvere valitorné hladke s vydzjrim okienkor B0x197 cm - D12, 2,000 kus 152,00 0400 23

D13

123 766 766661435 MontéZ dvier kom. otv. profipeZ, do zarubne 9,000 kus 57,00 51300 23
124 MAT 611652020 Dvere prolipoZiame so samozatvaratom 80x197 ¢m - D5 2,000 kus 27550 56100 23
125 MAT 511652030 Dvere prolipoZiarne so samozatvaradem 96x197 cm - 08, D9 6,000 kus 304,00 182400 23
126 MAT 611652068 {ivere prolipoiarne so samozatvaratom 145x197 - D11 1,000 kus 608,00 60800 23
127 766 998766101 Presun himot pre kanstr, stolarske v objektoch vydky do & m 1,090 t 3908 4260 23
128 766 998766192 Pripl. za zva&3eny presun hmét do 100 m pre kondtr. stoférske 1,090 t 27,18 2563 23
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kéd Kéd polozky Papls poloZky, stevebného dielu, remesfa, MaoZstvo Memnd | Jednotkova Spolu CPH
Gslo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
766 - Kondtrukcie stofarske spolu: 10987,73 10 987,73
767 - Konélrukcie dopink, kovové stavebné
129 767 167232221 MontaZ + dodavka svellovodu £ 350 mm 4,000 kus 950,00 380000 23
130 767 767631116 MentaZ + dodéavka akien plastovych 1200/2000 mm - 01 2,000 kus 551,00 110200 23
131 767 767631117 Montag + dodavka ekien plastovych 240012000 mm - 02 15,000 kus 741,00 1111500 23
132 767 787631118 Monta3 + dodavka okien vidanych s ramem 8001 200 mm - 03 2,000 kus 237,50 47500 23
132a 767 7576311181 Montat + dodavka okien plasfovych 240042250 mm - 04 4,000 kus 802,50 3610,00
133 767 767631119 Mont&3 +dodavka ocet. pristradku s polykarb. keytinou - 2P 2,000 kus 1425,00 285000 23
134 767 7676311251 Monts? +dodavka sklapacich schodov s ramom 700/1400 mm- 8 1,000 kus 570,00 57000 23
135 767 767631126 Montaz +dodavka sire$ného vylezu 700/800 1,000 kus 570,00 57000 23
136 767 767631127 Montaz +dodavka dveri hintkovych s rémom 2400/2850 mm - 3,000 kus 4275,00 1282500 23
D16
137 767 767631128 Montaz +dodavka dveri hiintkovych s ramom 1850/2800 mm - 2,000 kus 2280,00 456000 23
D15
138 767 767631136 Montss +dodavka dveri hiinikovych s ramom 1000/2850 mm - 1,000 kus 1520,00 152000 23
D14
138 767 767861300 Mont&z +dodavka predelovacich hygienickych priedok, ve. 5poj. 6,000 kus 522,50 313500 23
materfal
140 767 998767101 Presun hmbt pre kovové stav. dopink, kon3tr. v objekloch viSky do 0014 t 57,86 081 23
6m
141 767 958767192 Pripl. za zvédSeny presun hmdt do 100 m pre kov. stav. kondtr, 0,014 t 2810 01\ 23
747 - Kondtrukcie dopink. kovové stavebné spalu: 46 133,20 46133,20
771 - Podlahy z diaZdic keramickych
142 71 77147313 Montaz sokiov keram.rovaych do fepidla, cementu 81,100 m 333 20,06 23
143 17 7715711 Montaz podlah z diazdic keram, re2. hlad. do flexi fepidla, cementu 103,040 m2 23,715 244720 23
144 MAT 597632700 Dlaz. keramicka, protidmykova, mrazavzdoma 120,970 m2 19,85 241335 23
145 MAT 597632700-01 Lepidio 115,210 m2 1,80 21880 23
146 771 771589795 Pripl, za Skérovanie 115,210 m2 1,81 0853 23
My T 98BI Presun hmét pra podiahy z dlazdic v objekloch vysky do 6 m 15,074 t 28,11 42373 23
148 771 998771192 Pripl. za zvaideny presun do 100 m pre podiahy 7 dlazdic 15,074 ¢ 7,99 12044 23
771 - Podlahy = dlaZdic keramickjch spolu: 510221 2,00 610221 O
\\r‘iob'i
4,00
776 - Podlahy poviakové 0,00
149 775 776421100 Lepenle podlahovich soklikov alebo list 2 makéenych plastov 545,790 m 2,82 153880 23
150 MAT 283776455 Soklik PYC 562,100 m 399 224278 23
151 775 776521100 Lepenie povlakovych podlsh plastovych pasov 554,980 m2 9,09 554435 23
152 MAT 284102490 Podlahovina PVC 562,740 m2 11,40 654324 23
153 775 776572110 Montaz + dodavka pedlozky pod PYC 554,990 m2 3,80 21089%6 23
154 778 998776101 Presun hmét pre podlahy povlakové v objekioch visky do 8 m 1,795 ¢ 23,02 41,32 23
155 775 998778192 Pripl. za zvé&Seny presun hmdt do 100 m pre podiahy poviakové 1,795 ¢ 8,97 1790 23
776 - Podlahy poviakové spolu: 18137 45 1813745
781 - Obklady z obidadadisk a dosiek
156 771 781411011 Mont4# obkladov vnll, z obklad. provin. 334,210 m2 52,10 1741234 23
157 MAT 920AM38768 Obklad keramicky 350,950 m2 18,05 63465 23
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Prehllad rozpottovych nakladov v EUR

Par, Kéd Kéd polozky Papls polozky, stavebného diel, remssla, Mnoisivo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo cen. vykaz-vymer vmera jednotka cena %
156 771 181419704 Pripl, za $karovanie 334,210 m2 1,81 604,82 23
159 771 998781101 Presun hmdt pre obklady keramické v chjektoch wiky do 6 m 13,165 1 28,11 o0 23
160 771 998781192 Pripl. za zviiSeny presun do 100 m pre obklady keramicke 13,185 t 789 10519 23
761 - Obklady z obkladadiek a dosisk spolu: 24 827,17 482797
783 - Natery
161 783 7632256500 Nétery kov, slav, dopink, kendtr. syntet, 2x email 55,000 m2 863 47465 23
162 783 763226100 Natery kov, stav. doplnk. kon3tr. synlel. zakladné 55,000 m2 385 21725 23
163 783 783782203 Natery tesarskych konitr, proti $kodcom 986,220 m2 4,35 419144 23
783 - Natery spolu: 488334 488334
784 - Malby
164 784 704452571 Mafha zo zmes tekut, ifar, dvojnas, v miest. do 3.8m 2528,16C m2 1,82 4601,25 23
784 - Matby spolu: 4 601,25 4601,25
786 - Calunnicke pravy
165 786 7B6812200 Montd? zaliefujlcich vertikainych rofiet z textilii alebo umelych " 98,400 m2 285 28044 23
txanin :
166 786 786631111 Montad? + dodévka Zalizle vonkajiej s manualnym oviadanim, 98400 m2 3040 299138 23
vratane vietkych dopinkov .
167 786 998786101 Presun hmét pre &alunicke Opravy v objekloch vysky do6m 0,500 t 3,34 1567 23
168 786 998786152 Prip!. za zva&%eny presun hmdt do 100m pre Salunicke Upravy 0,500 t 25,68 1284 23
786 - Calunnicke (ipravy spolu: 330031 3300,31
PRACE A DODAVKY PSY spoly: 273 316,07 273507
Zarozpotet celkom 507 356,25 507 356,25
. ‘( i *
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REKAPITULACIA STAVBY

Kaéd: 20230927-2024

Stavba: CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUZIEB

JKSO: KS:

Miesto: JESENSKE, PARC.CIS.:42/23 Datum:

Objednavatel: ICO:

OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE IC DPH:

Zhotovitel: ICo: 36597708
Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota 1€ DPH: SK2022058302

Projektant: 1CO:

CS-PROJEKT s.r.0., Povstania 1677/5,R.Sobota IC DPH:

Spracovatel: 1C0:

IC DPH:

Poznamka:

Naklady z rozpoctov 182 357,99
Material 85302,48
Montaz 97 055,51

Ostatné naklady zo stuhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 182 357,99

Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane

DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00

znizena 23,00% 182 357,99 41 942,34

Cena s DPH v EUR 224 300,33

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel ' L, O Zhotovitel

s CASON COlSN TG o

| Ul. SNF 11 NN IR TING 28

979 01 RIM. SOBOTA LEE 1N

1CO: 2850770x 97y 01 RN OROTA
RIG: SK202205330,. . /GO T
Yoy i o L3302 o
, . AL 20 /
Datum a podpis: /ﬁ 12 2 Z? Peciatka Datum a podpis: / Peciatka
I
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad: 20230927-2024
Stavba: CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUZIEB
Miesto: JESENSKE, PARC.CIS.:42/23 Datumn:
Objednavatel: OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESEN Projektant:
Zhotovitel’: Casan Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota  Spracovatel’
Kod Popis Cenabez DPH[EUR]  Cenas DPH [EUR]
1) Naklady z rozpoétov 182 357,99 224 300,33
$0-01 VLASTNY OBJEKT 118 383,00 145 611,09
1 Ustredné vykurovanie 77 811,86 95 708,59
1 Zdravotechnické instalacie 40 571,14 49 802,50
S0-03 VODOVODNA PRIPOJKA 16 113,26 19 818,31
S0-04 SPLASKOVA KANALIZACNA PRIPOJKA 12 355,17 15 196,86
$0-05 DAZDOVA KANALIZACIA 35 506,56 43 673,07
(" 2) Ostatné naklady zo sithrnného listu 0,00 0,00
182 357,99 224 300,33

Celkové naklady za stavbu 1} + 2)
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUZIEB

Objekt:

S0-01 - VLASTNY OBJEKT
Cast'_:
Ustredné vykurovanie

JKSO: KS:

Miesto: JESENSKE, PARC.CIS.:42/23 Datum:

Objednavatel: ICO:

OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE IC DPH:

Zhotovitel: ICO: 36597708
Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota IC DPH: SK2022058302

Projektant: 1C0:

IC DPH:

Spracovatel: ICO:

IC DPH:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu 77 811,86
Material 47 645,28
Montaz 30 166,58

Ostatné naklady 0,00

Cena bez DPH 77 811,86

Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 77 811,86 23,00% 17 896,73

Cena s DPH v EUR 95 708,59

Projektant Spracovatel

Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel Zhotovitel

; 3 B L%/ AN ]
R . c4s0on COVLMTING ¢
st |f _UL'SNF 1
_ 979 01 RIM. SOBOTA
. \t-.Llo- ‘!R"’{‘—".‘-'i"i
o W BROYLGT S0
Datum a podpis: ’/(’ 72 ZﬂZﬁ Peciatka Datum a podpis: ﬁ Peciatka

' /
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUZIEB

Objekt:

S0-01 - VLASTNY OBJEKT
Cast:

Ustredné vykurovanie

Miesto: JESENSKE, PARC.CIS.:42/23

Cbjednavatel:

Zhotovitel:

Kéd dielu - Popis

OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE

Cason Consulting a.s., SNP 11, 879 01 Rimavska Sobota

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

Material [EUR]

CEASON CONAH TING a6
Ul. SNE 11
979 01 RIM. SOBOTA /
ICO: BRH0T7 70
S BRI 205 3302

Montaz [EUR]

Cena celkem [EUR

PN

Y

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 13z 54

1) Naklady z rozpottu 47 645,28 30 166,58 77 811,86

HSV - Prace a dodavky HSV 4 715,78 1414,76 6 130,54

1 - Zemné prace 0,00 748,15 748,15

{m\ 8 - Riirové vedenie 4 715,78 650,00 § 365,78
‘ 99 - Presun hmdt HSV 0,00 16,61 16,61
PSV - Prace a dodavky PSV 40 985,03 24 258,33 65 243,36

713 - Izolacie tepelné 955,02 1272,74 222776

731 - Ustredné karenie, kotolne 3778,04 448,74 4226,78

732 - Ustredné kirenie, strojovne 29 328,23 350641 32 834,64

733 - Ustredné klrenie, rozvodné potrubie 0,00 6 842,79 6 842,79

734 - Ustredné kirenie - armat(ry 387598 682,23 4 558,21

735 - Ustredné kerenie - vykurovacie telesd 3 047,76 11 505,42 14 553,18

M - Prace a dodavky M 1944 47 3 230,00 5174,47

21-M - ElektromontaZe 194447 1 800,00 3 844,47

95-M - Revizie 0,00 1330,00 1 330,00

OST - Ostatné 0,00 617,50 617,50

VRN - Investitné naklady neobsiahnuté v cenach 0,00 646,00 646,00

L 2) Ostatné naklady 0,00
77 811,86



ROZPOCET

Stavba:
CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUZIEB

Objekt:
S0-01 - VLASTNY OBJEKT
Cast:
Ustredné vykuravanie

JESENSKE, PARC.CIS.:42/23 Datum:

Miesto:

Objednévatef: "+

7 [

‘-QBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE  Projektant:
L

Zhotovitér: . +" ' 7' "Chson Consulting a.s., SNP 11,979 01 Rimavska Sobota Spracovatel:
Ty o . 5 J. materiél s
PG p Kéd Popis MJ MnoZstvo [EUR] J. montadz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 77 811,863
p HSV Prace a dodavky HSV 6 130,537
D Zemné prace 748,150
[ 1] K [132201201 [Vykop ryhy Sirky 500-2000mm homn.3 do 100m3 | ma | 24,960 0,000 25,070 625,747
v 26,00*1,20*0,80 24,560
Priplatck k cenam za lepivost pri hibeni ryh &. nad S
2| K |132201208 600 do 2 000 mm zapaZ. i nezapaZenych, s m3 7.488 0,000 1,380 10,333 \w,w)
urovnanim dna v hornine 3
\' 24,96°0,3 7,488
Zasyp sypaninou sa zhutnenim jam, $achiet, ryh,
3 | K [174101001 zarezov alebo akolo objekiov do 100 m3 m3 24,960 0,000 4,490 112,070
D 8 Rurové vedenie 5 365,780
4| K |B82231101R gﬁs"fégfzﬁg"d'z""’"a”éh" potrubia pre UK, D 26,000 0,000 25,000 650,000
RAUVITHERM DUO rira, SDR 11 63 + 683/210,
5 | M | 11320431001 RE.‘?‘AU alebo (ekw‘va:’enf 26,000 111,150 o 2 889,900
& | M | 12437881001 f,f’i,‘-‘j; ii’;’”"ef pripojky DUO 63 + 63/162 alebo ks 2,000 582,260 0 184,520
REHAU Stenovy fesniaci kriZok 182/223 mm,
7 | M |12391011001 REHAL aiebo ekvivalent ks 2,000 34,080 0 68,180
REHAU tesniaca pdska pre RAUVITHERM domové
g | M | 13532771001 pripojky, REHAU alebo ekvivalent ks 2,000 5,840 o] 11,680
9 | M 13020881001 VysiraZnd trasovacia pdska REHAU afebo ekvivalent | m 27,000 16,060 4 271,620
REHAU nédsuvna objimka, SDR 111X 63 x 5,8,
10| M | 11387031001 REHAL afebo ekvivaiant ks 4,000 15,540 0 62,760
REMAU prechod s vonk, zav., SDR 111X 63-R 2,
11| M | 116914711001 REHAL alebo skvivalent ks 4,000 £§1,930 1] 247,720
D 99 Presun hmét HSV 16,607
12] k loos276101.5 Pre:sun hmot pre ru{ové vedenie hibepé z nir z plast., t 0,420 6,000 36,540 16,607
he6t alebo sklctamin. v otvorenom vykope
p PSV Prace a dodavky PSV 65 243,356
D 713 lzolacie fepelné 2227762
131 K |713482121.5 mgnntéztrubmz PE, hr.15-20 mm,vnui.priemer do 38 " 98,000 0,000 4140 405720
283310004600, |Izoladné PE trublca dxhr, 18x20 mm, nadrezans, na
14 M 3 izolovanie rozvadov vody, kirenia, zdravolechniky m 99,960 1,620 0 161,935
Vi 98*1,02 'Prepoditané koeficientom mnozsiva 98,980
15| K |713482132.8 Monta# truble z PE, hr.30 mm,vnitpriemer 39-70mm| m 166,000 Q0,000 5,050 B38,300
2853310006800, |lzofadnd PE trubica dxhr, 60x30 mm, rozrezand, na
6| M S izolovanie rozvodov vody, kdrenia, zdravolechniky m 24,480 6,470 0 156,386
241,02 'Prepoditané koeficisntom mnoZsiva 24,480
17| M 283310006600 {zofadné .PE trubica dxhr. 48.::30 {nm, razrezana,l na m 6,000 5150 o 20,900
3 izolovanie rozvodov vody, karenia, zdravolechniky
283310006500, |izolaéné PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezand, na
8 M S izolovanie rozvodov vody, kdrenia, zdravotechniky m 62,000 4,670 0 362,940
w 6+76 82,000
253310006400. |lzolaéné PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezand, na
9 . . IR ’
91 s fzolovanie rozvodov vody, ktrenia, zdravotechniky m 54,000 4,080 o 220,660
w 12+42 64,000
20! K 1998713201.5 z;egﬂ hmét pre izolacie tepeiné v objektoch vysky o 23,162 5,000 1,240 28,721
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e Y

Popis

MJ

MnoZstvo

J. material

J, mentaz [EUR]

Cena celkom [EUR}
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b Kod [EUR]
D 731 Ustredné kirenie, kotolne 4 226,784
21| K |731251006.8 Monta kotla ocelového elektrického 19-25 kW ks 1,000 0,000 121,110 121,110
22| M |Z020842 E.'eiffrokotof VIESSMANN VITITRON VLN3 24kW ks 1,000 1158,240 o 4 158 940
ekvivalent ’
MontaZ rychlomentainej sady s 3-cestnym
23| K |731291080.8 Zrieiavadom DN 32 ks 2,000 0,000 70,950 144,900
Rychlomontdina sada so zmieSavadom M 32, DN 32
24 | M |7741544 bez Eerpaia, VIESSMANN ekvivalent sada 2,000 719,000 4] 1438,000
Cerpadio obehové ALPHAZ 32-80 180, GRUNDFOS
25| M |7731130 aleho ekvivalent sada 2,000 356,250 4 712,500
Montaz hydrautického vyrovndvala dynamickych
28| K 7313700255 oo - anuloidu zavitového prietok 8,0 mah G2 | *° 1,000 0.000 51800 51,800
Hydraulicky vyroviidvad dynarmickych akov fyp
27 | M |2K03687 Q1100, prielok do 8,0 m3/h vréfane izoldcie alebo ks 1,000 400,900 Q 400,900
ekvivalent
28 | M |ZK03684 Nistenna konzola pre hydraulickt vyhybku fyp Q100 | ks 1,000 68,400 [} 68,400
20| K 19987312018 S;e;.:r; hmdt pre kotelne umiestnené vo vyike (hibke) o 42,654 0,000 3,140 123,934
D 732 Ustredné kdrenie, strojovne 32 834,639
30 K 17321114318 Te‘;;';éz zdruzeného rozdefovata a zherata pre 2 ks 1,000 0,000 26,080 26,080
a1 | m 7741068 Modulémj_r mzqefovaé 2-ndsobny DN 32, mosadz s ks 1.000 57.000 o 57,000
fepelnou izoldciou
1321 M |7011090 Upevnenie na stenu pre rozdelovad ks 1,000 38,000 0 38,000
MontaZ zasobnikoviého ohrievata vody pre ohrev
33| K [732219225.5 pitne; vody v spojent s katlami objem 750-1000 | ks 1,000 0,000 135,200 135,200
Chrisvad zasobnikovy Vitocell 100-W, typ CVA, 7501
34| M |Z015311 12 ohrev pitne] , VIESSMANN ekvivalent ks 1,600 3 260,490 o 3 260,480
35| K |732222095.5 gqg’gfsziei"s"“"ém vymennika tepla pripojenie G2, | g 1,000 0,000 226,720 226,720
Vymennik tepla doskovy pre ohrev TV VITOTRANS
36 | M | 3003493 100 TYP PWT ekvivalent ks 1,000 922,450 7 922,450
Montaz akumulaénej nadoby vykurovace] vody bez
37 | K [732230009.S vymennika s izolaciou objem nad 700 do 900 | ks 1,000 0,000 154,380 154,380
Zé4sobnlk akumuladny vykurovacef vody Vitocell 100-
E, typ SVPA/SVFB v spojen! so sofdrnymi tepelnymi
38| M 484420016800 Cerpadiami a kotlami, objem 750 4, VIESSMANN ks 1,000 1 617,640 [4 1617,640
Z014452 alebo ekvivalent
391 K |732334018.8 g‘l;?tai expanznej nadoby tlak do 6 bar s membranou ks 1,000 0,000 17.980 17,990
Nédoba expanznd 5 membrdnou typ N 80 1, D 441
40| M 484630005650 |mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/ 1,5 bar, 3eds, ks 1,000 171,920 0 171,920
REFLEX alebo elvivalent
41| K |732331000.5 | Dopiiovacie zariadenie s vodomerom, da 10 stb. 1,000 0,000 670,920 670,820
bar/B0st.C
421 K |732331983.5 Montaz medzikusu na pripojenie expanznej nadoby 1"] ks 1,000 0,000 6,750 6,750
197730031880, | Medzikus na pripojenie expanznef nddoby na
a3M S umoznenie overenia Haku plynu v nadobe 1" ks 1,060 46,120 0 46,120
MontaZ cbehového Eerpadla teplovodného DN 32
44 | K {732422070.8 vitlak do & m rozpon 180 mm ks 1,000 0,000 13,220 13,220
45| M |7820404 Obehove cerpadio UPS 32-80 N pre ohrev tepief ks 1,000 471,200 0 471,200
pitnef vady alebo ekvivalent
46| K |732422075.5 M‘ontaz obehovéha Eerpadia teplovodnéha DN 40 ks 1,000 0,000 17,390 17,390
vitlak do 18 m
Cerpadio obehové MAGNA3 40-100 F 220, PN 6/10,
47 | M 426110006400 GRUNDFOS aiebo ekvivalent ks 1,000 2249120 0 2 249,120
MontaZ tepelného Serpadla kompakiného vonkajsie
43| K |732460045.5 prevedenie 31 kW (vzduch-voda) ks 1,000 0,000 1 805,000 1 805,000
Tepeiné Cerpadio vzduch/voda VIESSMANN
49 | M |7726171 ENERGYCAL AW PRO AT 56, /LN ekvivalent ks 1,600 20 480,000 o 20 480,000
50| M |7726198 Antivibracné podicZky ks 1,000 14,250 0 14,250
51| K [998732201.S Presun hmot pre strojovne v objektach vySky do 6 m % 412,151 3,000 1,050 432,759
D 733 Ustredné karenie, rozvodné potrubie 6 842,787
Potrubie z rdrok zavitovych ocelovych bez&vowych
521 K [733111105.8 beznych nizkotlakovych DN 25 m 12,000 0,000 18,160 217,920
Paotrubie 2 rarok zavitovych ocelovych bezdvovych
53| K {733141106.5 bednyeh nizkotlakovych DN 32 m 6,000 Q0,000 22,360 134,160
Potrubie z rirok zavitovych ocelovych bezivovych
541 K 1733111107.5 beznjch nizkatlakevych DN 40 m 6,000 0,000 25,850 155,700
Potrubie z rarok zavitovyeh ocelovych bezivovych o
55| K |733111108.8 beznjch nizkotlakovych DN 50 m 24,000 0,000 33,250 798,000
56| K |733166170.8 Pia§U1E1n|}(ove polrubie v kotiitoch pre vykurovanie m 98,000 0,000 13,850 1338,680
spajané lisovanimd 16 mm
w 24,G+18,00+22 0+34,G 98,000




PG TF}’ Kéd Popis M Mnotsto [,"tlf‘};;‘é' J.monta[EUR]  Cena celkom [EUR]
57| K |7as16617a  |Tiasthlinikové potrubie v kotlZech pre vykurovante | - gy 42,000 0,000 24,320 1021,440
spajané lisovanim d 32 mm
v 6,0+2,0 8,000
vV 16+2+16 34,000
Vv Siéet 42,000
Plasthlinikové potrubie v kotuoch pre vykurovanie 0
58| K [733166128.8 spajané lisovanim d 40 mm m 76,000 0,000 37,510 2 850,76
W 30,0 30,000
Vv 46,0 46,000
vV Suéet 76,000
! 58 l K [733190107_5 Tlakova skitgka potrubia z ocefovyen rirok l m | 4s,ouo| o,oooi 0.6101 29,2801
zayitovych
W 12 0+6,0+6,0+24,0 48,000
| 60 I K |7331 91201.8 |Tlakové skiiBka medeného potrubia do D 35 mm [ m 140.000| 0,0001 0,8701 121 ,8001
W 98,0+42,0 40,000
6% K {733191202.5 Tlakové skdka medeného potrubia nad 35 do 64 mm| m 76,000 0,000 1,060 80,560
62] K |998733201.5 g;eg‘:: hmét pre rozvady potrubia v objektoch visky |, 71,043 0,000 1,330 94,487
C 734 Ustredné kdrenie - armatury 4 558 208
831 K |734209101.5 Montaz zavitovej armatlry s 1 zdvitom do G 1/2 ks 4,000 0,000 1,360 5,440
HERZ Venti VUA-40'DN 15, Stvorcestny
termostalicky, rohovy, pre 2-riirkové sastavy,
641 M 1778441 prednastavitelny termostalicky zvrSok, pripajenie vyk. | ks 4,900 33,250 0 133,000
telesa poncrnou rarou df = 1580 mm - DN 11 mm,
alebo ekvivalent
65 K [734209118.5 MontaZ zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 2 ks 1,000 0,000 9,850 9,850
86 | M |30046 Flameovent Clean Smart 2 alebo ekvivalent ks 1,000 285,000 0 285,000
Moniaz ventilu odvzdusfiovacieha zavitového
67| K |734213270.5 automatického G 1/2 so spétnou klapkou ks 5.000 0.000 3.110 5,550
a6 | M 551210009300, | Venlil cdvzdusfiovac! automalicky /2" s0 spatnou ks 5,000 11,880 0 59,400
S klapkou
60| K |734223208,5 |MONtaZ termastaticke hlavice kvapalinove] stib. 4,000 0,000 2,470 8,680
jednoduchej
HERZ Hiavica termostatickd "H" *Design” "Mini" z4vit
M 30 x 1,5, 5 kvapaiinovym snimacom a polohou 0",
70| M 1920038 nastavitelnd prolimrazové ochrana pri cca 6°C, ks 4,000 73,300 o 55,200
teplotny rozsal 6 - 30 °C alebo ehvivalent
71| K [734223257.8 Montai zverného Srobenia pre vykurovacie telesé ks 106,000 0,000 3,750 397,500
HERZ Prechodka na plastovi rirku 16 x 2, G 3M", 2
72| m | 1809803 PEAX—_, FB a ruirky Z kompozitnych pfasfov. pozostdva ks 106,000 3,420 0 362,520
z hadicovej prechodky, svorkového kriiku a
previetnej matice G 3/4 s kuzelovym lesnenim
w 4*2 8,000
w 7248222410 2+16%2 98,000
w Sdcet 106,000
73] K |734224012.8 Mentéaz gulového kohtta zdvitového G 4 ks 12,000 0,000 3,940 47,280
HERZ - Sada na pripojenie mosadznych a
74| M |SKR1211703 nerezovych rozdefovacov DN 25 alebo ehvivalent sada 5000 47.980 0 239.800
75| M (o 2 R Gurouy ventil 17, pdtka chrtm ks 2,000 17,150 0 24,300
76| K (7342240155 Montaz gulového kohita zavitového G 5/4 Ks 4,000 0,000 4,550 18,200
BSTZTU03490U. . - "
77IMIS Gufovy ventil 1 1/4", packa chrém ks 4,000 24,770 4 99,080
781 K {734224018.8 MontaZ gulového kehlita zavitového G 6/4 ks 6,000 0,000 5,240 31,440
BETZTOOA5000 . - "
791 Mg Gufovy ventil 1 1/2", packa chrém ks 6,000 36,200 a 217,200
80| K {734224021.8 Monta2 gulového kohiita zévitového G 2 ks 14,000 Q,000 8,150 §6,100
B5T2T0095TO0. ; o
811 Mg Gufovy ventil 2°, paéka chrom ks 14,600 55,250 0 773,500
82| K {734240015.8 Monta2 spatne] klapky zavitovej G 5/4 ks 1,000 0,000 6,870 6,670
a3l m 551100001100, | Spdiné klapka zavitova 54", PN 10, pre vodu, ks 1,000 25,330 o 25,330
3 mosadz
84! K [734240020.8 Mont&2 spatnej klapky zavitovej G 6/4 ks 1,000 0,000 8,880 8,880
85 m 551190001200, | Spéiné kiapka zévitova 6/4", PN 10, pre vod, Ks 1,000 37,250 o 37,250
S mosadz
86! K 1734252130.5 Montaz ventilu poistného rohového G 1 ks 1,000 0,000 4,650 4,650
87| M 7143780 Eg;zﬁ: skupina s poistnym ventilom 3 bar, lepeina ks 1.000 142,500 o 142,500
88! K {734291370.8 Monté3 filtra zavitového G 2 PN ks 1,000 0,000 10,690 10,690
FZIOTOTTITT. T . o "
83| M < Filter zévitowy na vodu 2% FF, PN 20, mosadz ks 1,000 54,920 4] 54,920
Montaz zmieSavacej armatdry trojeestnej DN 40 so
90| K 1734206190.5 servopohonom ks 2,000 0,000 10,870 21,740
91 | M {ZK01344 3-cestny prepinact ventil DN 40 ks 2,000 679,440 0 1 358,880
921 K {8998734201.5 Presurs hmét pre armatiry v objelktoch vysky do 8 m % 38,991 0,000 0,240 2,358
D 735 Ustredné kirenie - vykurovacie telesd 14 553,176
Montaz vykurovacieho telesa rirkového vysky 900 i ks l 4,000 0.000 14'070! 56,280’

| 93| K I735%62120.S

m

Strana 16z 54




J. material

T . « .
P& py Kod Popis MJ Mnoistvo [EUR] J. mont4z [EUR] Cena celkom [EUR]
484520001700. | Telaso vykurovacie rebrikové ocefovd, fxvkhl
94 '
Mis 450x900x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vniitorné ks 4,000 70,400 ¢ 281,600
95! K 1735191910R E;‘r’:;::“'e vody do vykurovacieho systému vratane | 1,000 0,000 237,500 237,500
Podlahové kirenie so systémovou doskou z PS félie
96| K [735311448.5 s vystupkami, potrubie plastevé PE-RT 16x2,0 mm m2 26,300 0,000 27,550 724,565
bez krofajovej izolacle rozstup 150 mm
w *RZ2-1" 3,6+3,6+3,6+3,6 14,400
w “RZ3-1"9,0+2,8 1,900
vV Siiéet 26,300
Podlahové kirenie so systémovou doskou z PS folie
57| K [735311451.8 s vystupkami, pofrubie plastové PE-RT 16x2,0 mm m2 332,300 0,000 26,600 8 839,180
bez krodajovej izolacie rozsiup 200 mm
w "RZ1~1" 13,8+12,0+12,0+10,3 48,200
w "REZZ-1" 9,147, 7+7,7+9,1+9,1+47.7+7,7+9,1 67,200
w "RZ3-1" 3,6+10,8+8,4 22,800
v "RZ4-1" 15,4+11,4+11,4+415,6+11,5+12,4+16,5 94,200
W "RZ5-1" 10,8+10,7+40,8+11,2+7,6+12,3+8,4+8,6+8,6+10.8 95,500
Y Suet 332,300
Podiahové kiirenie so systémovou doskau z PS fdlie
98| K [735311454.5 s vystupkami, potrubie plastové PE-RT 16x2,0 mm m2 12,700 0,000 27,080 343918
bez krogajove] izolacie rozstup 250 mm
v "R21-1* 12,7 12,700
Vv Sucet 12,700
Podlahové kirenie so systémovou doskou z PS folie
9% | K |735311457.5 s vystupkami, potruble plastové PE-RT 16x2,0 mm m2 35,000 0,000 25,960 908,600
hez krotajovej izolacie rozstup 300 mm
w "RZ1-1* 12,3+7,0+4,3 23,600
v "RZ4-1" 11,4 11,400
vV Suéet 35,000
100 K |735311550.5 g’;"srt‘:gz zostavy rozdelovat fzberat na stenu typ 7 Xs 1,000 0,000 13,980 13,980
HERZ Rozdelovac tygovy 7-okruhovy, DN 25 pre
vykurovacie okruhy plodného vykurovanie, 5
101 M 1853207 termostatickymi zvrikami a regulatnymi ks 1,000 323,950 2 323,950
prietokomermi (0 - 2,5 Ifminy}, pripajky ckruhov G 3/4"
alebo ekvivaient
w "RZ3-1"1 1,000
102| K {735311570.8 zqe"srt'gz zastavy rozdelovad / Zoerag na stenu typ 8 ks 2,000 0,000 14,220 28,440
HERZ Rozdelovaé véovy 8-okruhovy, DN 25 pre
vykurovacie okruhy plodného vykurovanie, s
103} M 171853208 termostatickymi zviskami a requlaénymi ks 2,000 364,330 [ 728,660
prietokomiermi (0 - 2,5 I/min), pripajky okruhov G 3/4"
alebo ekvivalent
w "RZ1-1" 1 1,600
wW "RZ4-1"1 1,000
w Siitet 2,000
104] K |735311590.8 2‘1;’;"35 zostavy rozdelovat / zberad na steau typ 10| 1,000 0,000 14,710 14,710
HERZ Rozdelovat fydovy 10-okruhovy,DN 25 pre
vykurovagie okruhy plosného vykurovanie, s
1051 M | 1853210 fermostatickymi zvrskami a requiaénymi ks 1,000 427,110 0 427,110
prietokomermi {0 - 2,5 timin), pripojky okruhov G 34"
alebo ekvivalent
W TR 1,000
106] K |735311628.5 ":"e‘;’::‘iz zostavy rozdelovat/ zberad na stenu typ 16 | . 1,000 0,000 15,300 15,300
HERZ Rozdefoval tyCovy 16-okruhovy, DN 25 pre
vykurovacie okruly plosného vykurovanie, s
1071 M | 1853216 termostatickymi zvrskami a requiadnymi ks 1,000 712,500 a 712500
prietokomermi (0 - 2,5 min), pripojky okruhov G 34"
alebo ekvivalent
W R 1 1,000
108) K [735311760.8 Montaz skrinky rozdefovada pod omietku 5-8 okruhov | ks 3,000 0,000 15,220 45,660
HERZ Skrifta rozdefovala z ccefového
709| M | 1856915 pozinkovanéha plechu pre mantdZ do steny, $irka ks 1,000 100,950 1] 100,980
750 mm, hibka 80-110 mm, biela alebo ekvivalent
HERZ Skrirta rozdefovada z ocelového
110| M | 1856920 pozinkovaného plechu pre montéZ do steny, &irka ks 2,000 110,150 ¢ 220,300
900 mim, hitka 80-110 mm, biela alebo ekvivalent
1] K |735311770.8 2";2‘::“5"”""" rozdelovata pod omietiu 8-12 ks 1,000 0,000 16,210 16,210
HERZ Skrifia rozdelovada z ocelového
112] M | 1856920 pozinkovaného plechu pre montéz do steny, Sirka ks 1,000 116,150 4 110,150
900 mm, hlka 80-110 mm, biela alebo ekvivalent
13| K |735311780.5 "‘)";gfjj“”“k" rozdefovaca pod omietku 13-15 ks 1,000 0,000 17,010 17,010

Strana 17 z 54




J. material

PG ? Kod Popis MJ MnoZstvo [EUR] J. montaz [EUR] Cena celkem {EUR]
HERZ Skrifia rozdelovada z ocelového
114| M | 1856930 pozinkoveného plechu pre mentdi do steny, Sirka ks 1,000 142,500 0 142,500
1200 mm, hibka 80-110 mm, biela alebo ekvivaient
15| K |ses7as201.5  |FresHn hmdt pre vykurovacie tetesé v objekioch % 160,569 0,000 1,520 244,085
vydkydo6m
p M Prace a dodavky M 5174,470
D 2t-M Elgktromontaie 3844470
116| K |210411071.R g:s';g‘““maﬁ"e prace,napajanie, snimace, ovl. hod 10,000 0,000 190,000 1 900,000
117| M | 7726189 Externy displej ks 1,060 137,750 0 137,750
118 M |Z009463 Ekvitermickd reguldcia pre vykurovanie 200-H ks 1,060 736,440 0 736,440
Modul pre vzdialeny pristup na zariadenie 76 -
118} M | 7724511 XWEB300 alebo ekvivatent ks 1,000 551,000 o) 551,000
120f M [ Z008341 Dialkové oviddanie Vitolrol 200-A alebo ekvivalent ks 2,000 186,010 0 372,020
121} M |7426483 Prilozny snimad tepioly na meranie feploty na rirke ks 2,000 73,630 [} 147,260
D 95-M Revizie 1330.000
122| K |asos07208.52 Tepelné Eerpadio DM, kontrola funkcie, uvedenie do ks 1,000 6,000 1330,000 1330,000
prevadzky
p OS8T Ostatné 617,500
. Stavebné prace ( prestupy v stenach a stropoch, .
123] K |HZS-008 ryhy, GEravy po prestupoch a ryhéch..) sub 1,000 0,000 617,500 617,500
o VRN Investiné naklady neobsiahnuté v cenach 646,000
124 K [oco70oo1t.R | oR " naklady - Cestovné naklady technikana | o, 1,000 0,000 171,000 171,000
Skisky a revizie Gradné flakové skidky - Opravnend
125] K |001000035.5 prévnicks osoba eur 1,000 0,000 237,500 237,500
126 K (001000040.S Vykurovacia skiska kp! 1,000 0,000 237,500 237,500
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluzieb Jesenské JKSO
Nazov objektu SO 01 elektroinstalacia ECGO
Miesto Jesenske
ICO IC DPH
Objednéavatel
Projektant
Zhotovitel' Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota 36597708 SK2022058302
Spracoval
Rozpocet &islo Dna CPV
20.11.2024 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady EUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C |Vedlajsie rozpoctové naklady
1 [HSV |Dodavky 0,00 8 |Praca nadcas 0.00 | 13|Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 0,00 9 |Bez pevnej podl. 0.00 [14|Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV |Dodéavky 0,00 |10 |Kulturna pamiatkg 0.00 | 15|Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0.00 | 16|Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M" |Dodavky 34 216,67 17|Ostatné 0,00
6 Montaz 15 107,62 18|{VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 49 324,30 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 3 591,57
Projektant D |Celkové naklady
23|Suéet 7, 12, 19-22 52 915,87
Détum a podpis Petiatka 24|DPF 23,00 % z 52 915,87 12 170,65
Objednavatel’
/ 25|Cena s DPH (r. 23-24) 65 086,52
E |Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciaay SON 0, 7 T
= v ur; .JJ -
Zhotovitel —UH-SNF 11 s j’E?Doda‘wky zadavatela 0,00
979 01 RIM. SOBOTA
Col:\ BHOTTOR 27|Kizava dolozka 0,00
SK 20072 8 y
Datum a podpis Petiatka 22053302 |28|zvyhodnenie + - 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STARQSTLIVOSTI A SLUZIEB

Objekt:
SO-01 - VLASTNY OBJEKT

Cast:

Zdravotechnické instalacie

JKSO: KS:

Miesto: JESENSKE, PARC.C[S.:42/23 Datum:

Objednavatel: ICO:

OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE IC DPH:

Zhotovitel: ICo: 36597708
Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota IC DPH: SK2022058302

Projektant: IC0:

IC DPH:

Spracovatel: ICO:

IC DPH:

Poznamka:

Néklady z rozpoctu 40 571,14 &/
Material 18 928,16
Montaz 21 642,98

Ostatné néaklady 0,00

Cena bez DPH 40 571,14

Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 40 571,14 23,00% 9 331,36

Cena s DPH v EUR 49 902,50

Projektant Spracovatel

.

Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka

Objednavatel Zhotovitel'

-
‘ CAEON COW. M P
U, SNE 418 _—
979 01 Rlnlz‘ ‘%ﬁ@'( b
SO TR
h, o 3}'«‘;‘&; HEIAN ~
Datum a podpis: ,{b 7. M&j Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

CENTRUM KOMUNITNE] SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUZIEB

Objekt:
50-01 - VLASTNY OBJEKT
Cast"
Zdravotechnické instalacie
Miesto: JESENSKE, PARC.CIS.:42/23 Datum:
Objednavatel: OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE  Projektant: 0
Zhotovitel: Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota Spracovatel:
Kod dielu - Popis Material [EUR] MontaZ [EUR]  Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 18 928,16 21 642,98 40 571,14
PSV - Prace a dodavky PSV 18 928,16 21 120,48 40 048,54
713 - 1zolacie tepelne 663,94 1869,04 2 532.98
721 - Zdravotechnika - vnitorna kanalizécia 143717 7 608,27 9045 44
722 - Zdravotechnika - vnltorny vodoved 221203 8 270,19 10 482,22
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 186,55 30,31 216.86
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmaety 14 428,47 334267 17 771,14
Q8T - Ostatne 0,00 522,50 522,50
2} Ostatné naklady 0,00
40 571,14

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOCET

Stavba:

CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUZIEB

Objekt:
S0-01 - VEASTNY OBJEKT
Cast:
Zdravotechnické inStalacie
Miesto: JESENSKE, PARC.CIS.:42/23 Datum:
Objednéavatel: OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE  Projektant:
Zhotoviter: Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota Spracovatel:
PG 1};" Keéd Popis M) Mnozsto - gf};;'a' J.mont3[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 40 571,136
p PSV Prace a dodavky PSV 40 048,636
D713 Izolécie tepelné 2 532,979
1| K 7134821118 m:taz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut priemer do 38 | 186,000 0,000 3,740 733,040
21 M 283310007100, nfzofaéné_PE trubica dxhr. 18.:(9 mm, nadrezand, na m 112,200 0,570 P 63,954
S fzolovanie rozvedov vody, kirenia, zdravolechniky
w 110*1.02 'Prepetitang koeficientom mnoeZsiva 112,200
alm 2833100071200, flzofaCna_PE trubica dxhr. 20.:(9 mm, nadrezanad, na m 26,520 0,630 2 16,708
S fzolovanie rozvedov vody, kirenia, zdravotechniky
wW 261,02 'Prepoditand koeficientom mnoZstva 26,520
283310001400. |[z0lalnd PE trubica dxhr. 25x3 mm, nadrezand, na
4 |M S fzolovanie rozvodov vody, kirenta, zdravolechniky m 30,600 0.680 0 20,808
w 301,02 'Prepogitané koeficientom mnoZstva 30,600
5iM 283310007600. tlzofac‘né_PE trubica dxhr. 35.:(9 mm, nadrezand, na m 30,660 0,950 0 29,376
&) izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky
v 30*1,02 'Prepogitang koeficlentomn mnoistva 30,600
6 | K l713482112.5 m;::tai trubic z PE, hr.do 10 mm,vnlt.priemer 39-70 m 20,000 0,000 4200 54,000
7 | 283310001700, f.zofaéné.PE trubica dxhr. 40)'(9 n'.Jmr nadrezand, na m 4,080 1,050 o 4284
S5 fzolovanie rozvadov vady, kirenia, zdravotechniky
w 4*1,02 'Prepodilané koeficientomn mnozstva 4,080
PREY; 283310002000, {zofaéné_PE trubica dxhr. 50{-:9 n?m, nadrezand, ‘na m 16,320 1.340 o 21.869
s izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky
W 16*1,02 'Prepotitané koefisientom mnozstva 16,320
0| K l713482121.8 iﬂn;ntaz trubfc z PE, hr.15-20 mm,vnit.priemer do 38 m 208,000 0,000 4140 861,120
283310004600, | [zolaénd PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezand, na
oM 5 jzolovanie rozvedov vody, kirenia, zdravotectiniky m 157,080 1.620 ¢ 254,470
wW 94+80 154,000
W 154*1,02 'Prepoditané koeficientom mnoZstva 157,080
283310004700, |{zoladnd PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezand, na
"M ) izolavanie rozvodov vedy, kirenia, zdravotechniky m 24,480 1.610 0 44,309
v 241,02 ‘Prepo&itané koeficientom mnoZstva 24,480
12| M 283310004800, {zolaéné_PE trubica dxhr. 28{(20 fnm, nadreza né., na m 30,600 2,090 e 63,954
s izolovanie rozvadov vody, kirerda, zdravotechniky
VY 301,02 ‘Prepotitané koseficientom mnoZstva 30,600
13| K |713482131.8 MontaZ trubic z PE, hr.30 mm,vnlt.priemerdo 38 mm | m 30,000 0,000 4,600 138,000
283310006400, |lzoladnd PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezand, na
|\M S zolovanie rozvodov vady, kidrenia, zdravotechniky m 0,600 4,090 0 125,154
30*1,02 ‘Prepotitané koeficienlom mnozstva 30,600
15| K {713482132.8 Montaz trubic z PE, hr.30 mm,vnutpriemer 38-70mm| m 4,600 0,000 5,050 20,200
283310006500. |izoladna PE trubfca dxhr. 42x30 mm, rozrezand, na
6 M i )
! S jzolovanie rozvodov vody, kiirenia, zdravotechnity m 4,080 4,670 @ 19.054
v 4*1,02 'Prepoditané koeficientom mnoZstva 4,080
17| K 0087132018 | hroeor hmét pre izolacie tepeiné v objektoch vySky | o 26,354 0,000 1,240 32,679
D721 Zdravotechnika - vnltorna kanalizacia 9 045,441
trubi - 3 2
18] K [v21171107.8 ;‘r’;” ie 2 PVC - U odpadové leZaté hrdiove D 75 m 14,000 0,000 21,720 304,080
trubi - z
19 K 1721171109.8 :F::n uble z PVC - U odpadové lezaté hrdlove D118 | - ) 70,000 0,000 24,290 1700,300

Strana 26 z 54




e pr Kad Popis MI  Mnoisto ['"gf;;;’a' J.montaZ[EUR}  Cena celkom [EUR]
20| k jr2rtr1itgs |FOMUPRZPVE-U cdpadové lezate frdiove D 125 | 36,000 0,000 24,530 $83,080
21| K lr21172105.8 Potrubie z PVC - U odpadové zvisté hrdiové Dxt m 4,000 0,000 11,500 46,000
50x1,8 mm
22| K [721172107.5 | Foliuble z PVC - U edpadové 2vislé hrdiové Dxt m 8,000 0,000 13,540 108,320
75%1,8 mm
231 K 7211721005 | owubie 2 PVC - U odpadové 2visié hrdiové Dxt m 70,000 0,000 18,250 1277,500
110x2,2 mm
24| K 1721173205.8 Polrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 50 mm m 120,000 0,000 13,630 1 635,600
25] K |721173206.5 Polrubie z PVG - U cdpadné pripdjacie D 63 mm m 20,000 0,000 15,200 304,000
261 K |721173208.8 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie © 110 mm m 14,000 0,000 23,310 326,340
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie
27 | K [721184105.8 odpadovych vypustiek D 50 mm ks 77,000 0,000 3.970 305,690
v " 2172 42,000
v "Dt 72 14,000
w "DD" 1*2 2,000
Y P21 2,000
v 5" 62 12,000
w PV 24 2,000
v AP 11 1,000
W “UR" 2*1 2,000
1 Stidet 77,080
Zriadenie pripojky na poteubl vyvedenie a upevaenie
28] K [721194108.5 odpadovych vipustiek D 110 mm ks 14,000 0,000 5,880 82,320
W "WC" 10 10,000
w L 4 4,000
w Suzet 14,000
29| K 1721213000.8 g'ﬁ"stgz podiahového vpustu s vodorovnym odiokom | . 13,000 0,000 5,660 112,580
286630023600. |Podlahovy voust honizontéalny odlok DN 50,
304 M 3 mirieZkaskrytha nerez, zapachova uzévierka ks 13,000 65,740 0 646,820
31] K {721274112.8 Montaz ventilaénych hlavic - inyeh typov DN 100 ks 9,000 0,000 2,940 26,480
321 M {HL8T0 Velracia sada DNT10 ks 9,000 23,750 0 213,750
33l K |7z1200008.5 Monté‘.v_ privzdusiovaciehe ventilu pre odpadove ks 3,000 0,000 2,060 6,000
potrubia DN 75
Privzdusiiovacia havica HLOOON, DN 56/75/110, (37
34 | M |5576710000100 |I/s), - 40 a¥ + 60°C, dvojila vzduchovd izofdcia, ks 3,000 53,800 4] 161,400
vntfernd kanalizacia, PP alebo ekvivalent
351 K |721200012.8 Montéaz privzdudiiovacieho ventilu pre odpadové xs 4,000 0,000 2450 8,600
potrubia ON 110
Privzdusiiovacia hlavica HLOOON, DN S0/75/110, {37
36| M 1551670000100 |ifs), - 40 a2 + 60°C, dvojita veduchovd izoldcia, ks 4,000 53,800 [ 215,260
vhlitorna kanalizdcia, PP alebo ekvivalent
27| K 1721200111.8 Ostainé - ski$ka tesnosti kanalizacie v objekioch m 356,000 0.000 1,100 391,600
vodou do DN 125
W 14+70+36+4+8+70+120+20+14 356,000
as| % lso8721201.8 P.resun hmét pre vnitornt kanalizaciu v objektoch % 94,527 0,000 0,850 89,801
vyiky do 6 m
D 722 Zdravotechnika - vnitorny vodovad 10 482,221
K |722172110.8  |POtruble z plastickych clr PP-R D 46 mm - PN16, m 264,000 0,000 10,120 2 671,680
pelyflznym zvaranim
v 5% 110,00 110,000
w "1+ 94,00 84,000
w "C" 60,00 60,000
W Stdet 264,000
40! K |722172111.8  |Fotrubie z plastickych rar PP-R D 20 mm - PN16, m 50,000 0,000 10,380 519,000
polyfliznym zvaranim
w “S" 26,00 26,000
W [ 24,00 24,000
w Seidet 50,000
41| & |722172112,5  |Potrubie z plastickych rir £P-R D 25 mm - PN16, m 60,000 0,000 12,550 753,000
polyfliznym zvaranim
W 3" 30,00 30,000
w “T* 30,00 30,000
' Shdet 60,000
42| K [722172113.5  |Polruble z plastickyeh rir PP-R D 32 mm - PN16, m 60,000 0,000 15,320 919,200
polyfiznym zvéranim
W "S" 30,00 30,000
w “T" 30,00 30,000
W Sidel 60,000
43| K |7221721145  |Polnubie z plastickjch rir PP-R D 40 mm - PN16, m 8,000 0,000 18,500 148,000
polyfuznym zvaranim
W S" 4,00 4,000
w "T" 4,00 4,000
wW Sucet 8,600
Potrubie z plastickyeh riir PP-R D 50 mm - PN16,
44| K 1722172115.5 polyfiznym zvaranim m 18,000 0,600 23,910 382,560
W ET15,00 16,000
[45] K [722190401.8 |Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 ks 96,000 0,000 10,410 989,360
W 42,000

Ut 2172
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J. materiél

PG -;y Kéd Popis MJ MnoZstvo [EUR] J. montaz [EUR] Cena celkom {EUR]
v WCH 10 10,000
w "D T2 14,000
w *DE" 1*2 2,000
w WL 42 8,000
W upil 2.1 2|000
W "3"6*2 12,000
W noy 2% 2,000
v "AP* 1M 1,006
w "UR" 2*1 2,000
v "nap vent" 1"1 1.000
v Sucet 96,000
46| K |722221020.5 ﬂ%’fé *15'”"°"éh° kehita zavitovéha priameho pre ks 7,000 0,000 5,840 40,880
a7 | M |20 TOUIPTOU T Gufouy uzdver pre vodu 1, niklovand mosadz ks 7,000 20,010 0 140,070
48| K [722221035.5 VM;“:% g”"’"éh" kohuta zévitového priameho pre ks 1,000 0,000 10,710 10,710
W 1" HUV 1,000
w Saget 1,000
a9 | M |20 U000 Gutayy uzaver pre vodu 2', nikdovand mosadz ks 1,000 75,080 0 75,080
501 K 17290210825 I;v}gntaz gufovéno kohtita vyplstacieho zavitového G ks 1,000 0,000 3170 3170
51| M 25 TH100T1200. | o\ o wzéiver vypustact s patkou, 1/2° M, mosadz | ks 1,000 6,370 0 6,370
591 K |722221112.8 r:};ntéi gulového kohtita z&hradného zévitoveho G ks 1,000 0,600 3170 3,170
531 M 551110011600, |Gufovy qzéver zéhradny, 1/2"- 34" M, d 15 mm, ks 1,000 10,000 P 10,090
S pécka, niklovand mosadz
54 K 1722221170.8 Montaz poistného ventilu zavilovéno pre vodu G 142 ks 1,000 0,000 3,170 3,170
551 M 557210025800, | venti poisiny pre feplt vodu 172" x 3/4", FN18, ks 1,000 27,550 o 27,850
S mosadz
561 K 1722221315.5 Montaz spatne] klapky zavitovej pre vodu G 1 ks 5,000 0,000 5,840 29,200
571 M 1262243 HERZ Venti spatny pruZinovy DN25, PN25, 2 X ks 5,000 14,730 0 73,650
vhtitorny zavit
58| K |722221425.8 MontaZ pripojovace] sanitérnej flexi hadice G 3/8 ks 10,000 0,000 2,850 28,500
50l M 552270003600. (Hadica Iﬂe{u ner_ezové sapitéma ohybné 3/8", df. 300 ks 10,000 5810 ¢ 58,100
S mm, pripojovacia do sanitdrnych rozvodov
60| K (722280005.5 | MONIAZ hydrantoveho systemu s tvarovo stéloy stb. 2,000 0,000 21,330 42,660
hadicou D 25
61| M 4349150003000' Hydrantovy systém s fvarovo stalou hadicou D 25 ks 2,000 407,110 o 814,220
a2 K |722000228.5 'g:jkggé skirska vodovodného pofrubia zavitového do m 458,000 0,000 2,000 916,000
w 264+50+60+60+8+16 458,000
Vv Sucet 458,000
83| K |720000234.8 Bn:;;lgchnutie a dezinfekeia vodovadného potrubia do m 458,000 0,000 1,440 659,620
MoniéaZ obehového Eerpadla teplovodného DN 25
64| K |732422040.5 vitlak do B m razgon 130 mm ks 1,000 0,000 10,950 10,950
Cerpadio obehové ALPHAZ 25-60 N 130,
651 M |426110003500 GRUNDFOS alebo ekvivalent ks 1,000 845,790 0 845,790
66| K [734209125.5 Montaz zévitovej armatury s 3 zéavitmi G 1 ks 1,000 0,000 6,920 6,920
551210034400, | Ventif termostaticky zmiesavaci pre tepli vodu 7°, +
67| M 3 30-48 °C, PN 10, niklované mosadz ks 1,000 152,150 0 152,150
68| ¥ 734424140 x;nhéz tlakomera - manometra radidineho priemer 63 ke 1,000 0,000 49420 49,120
Manometer radidiny d 63 mm, pripojenia 174" M,
59 | M 385450003500 spodnd, 0-16 bar, IVAR.MR 63 alebo ekvivalent ks 1,000 8,960 0 6.960
701 K |998722201.8 z;eghr': hmét pre vnatomy vadovod v cbjektoch vysky | o, 100,584 0,000 0,670 73,421
o 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 216,860
711 K {724312120.8 Montaz ttakovej nadoby pre pitni vadu, objem 25 | ks 1,000 0,000 29,220 29,220
484620000400, | Nddoba expanznd prietednd s vakom 261, D 280
72\ M g mm, v 530 mm, pripojenie G 34", 10 bar ks 1,000 754,130 0 154,130
551290014200. | Prietoéng armatura 3/4" s gufovym kohttom,
3 S prisiugensive k expanznym nédobam ks 1.000 32,420 0 32420
74| K l908724201.8 dP‘r:egL: hmét pre strojné vybavenie v objektoch vy3ky % 5971 0,000 0,480 1,090
D 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety 17 771,135
MontaZ zachodove] misy keramickej kombinovanej s
75 K |725119307.S rovnym odpadom ks 10,000 0,000 35,610 356,100
642340000600, |Misa zdchodovd keramické kombinovand s
76 M
s vodorovnym odpadom ks 4,000 136,900 a 547,600
27 M HE247 16000000 Komb:k!oze! MIO, 2vydend WC misa (48 cm) alebo ks 6,000 190,000 o 1 140,000
i ekvivalent
78 K |725129201.8 nM;;rf; pisoaru keramickeho baz splachiovace) ks 2,000 0,000 25,020 50,040
79t |22 TOPTO0 ) pisoar keramicky ks 2,000 144,840 0 289,680
80 K |725219401.5 Monta? umyvadia keramického na skrutky do muriva, ks 21,000 0.000 40,220 844,620

hez vylokove] armatlry
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J. material

predmety, drezovej do D 50 mm (pre Jeden drez}

]o] 1;" Kod Popis MJ MnoZstvo (EUR} J. montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
g1 | M |20 O N Umyvadio keramické beiny typ ks 15,060 92,650 P 1 389,750
52 | m [HE1371400010% | Zicaot umyy MIO-64 bil, viex! 165x550x640 mm | ks 6,000 72,200 0 433,200
Mantaz sprehovych kitov kompletnych
83| K |725245272.5 Svrkruhovich do BOOXBA0 mm ks 1,000 0,000 243,120 243,120
552230000400, | Kat sprohovy $tvrtkruhovy, Stvordielny, rozmer
84\ Mg B00x800x1950 mm, 6 mm bezpednostné skio ks 1,000 520,730 o 520,730
642610000300. | Sprchovd vanicka keramicka stvrtkruhovd rozmer
83| M S 800x800 mm ks 1,000 152,670 o 152,670
86| K |725201112.8 Montaz zachodového sedadla s poklopom ks 10,000 0,000 3,230 32,300
BEFIZUOCTFI
87| Mo Zéchodové sedadio plasfové s poklopom ks 4,000 30,530 0 122,120
H892711300000 |Duroplastovd WC doska s poklopom Mio,
88| M i rychiouplnacie prichytiy ks 6,000 61,750 0 370,500
89| K [725201114.8 | MoniaZ doplnkov zariadeni kipeli a zachodov, ks 18,000 0,000 4,140 74,520
o0 | M ?389725000000 f;:rgdfo {oalelnd, sklopnd, kotvené do mura, 800 mm, ks 6,000 76,000 0 456,000
ot | M ?389715000000 bDfrjzdfo foaletnd, sklopns, kotvené do mura, 550 mm, ks 6,000 66,500 o 399,000
92| M }:389?21000000 Dr¥adlo univerzaine, zgvesné, pevné 600 mm, bigle ks 8,000 77,900 4] 467,400
MontaZ doplnkov zariadeni kipelni a zachodov,
93| K 1725281115.8 sedatka do sprchy aleba vane ks 5,000 0,600 7,780 38,800
v [SO2ZBU00Z0 o ohova sedatka néstennd skidpacis, nereziplast | ks 5,000 244,880 0 1224,400
Montaz kuchynskych drezev jednoduchych,
K [725319112.8 hranatych s rozmerom do 600x600 mm, bez ks 7.000 0,000 19,840 139,580
vytokovych armatls
06| M 552310000200, |Kuchynsky drez nerezovy na zapustenie do dosky ks 7,000 306,000 0 2 142,000
S 340x400 mm
Montaz kuchynskych drezov dvejitych s dvoma
97 | K |725329103.5 drezmi alebo okapovym drezom s rozmerom do ks 1,000 0,000 30,870 30,970
1110x510 mm
552310001900. |Kuchynsky dvojdrez nerezovy na zapustenie do
a8 M P dosky, 7805435 mm ks 1,000 82,950 0 82,950
09| K |725033360,5  |Montaz vylevky keramickej volne siojace] bez ks 4,000 0,000 23,120 92,480
vytokovej arraatury
100 M |22 0T T yyievka stojaté keramicks s plastovou mregou ks 4,000 203,630 0 814,520
10| K |725819201.8 MontaZ veniilu nastenného G 1/2 ks 2,000 0,0C0 5,900 11,800
SLT 150F Samozatvdraci splachovaé pre pisoare,
102| M {09029 néstenny s pripojovaciou trubkou a krylkou, ks 2,000 53,960 0 107,920
nasfavitelny
103 K |725819402.8 MontaZ ventilu bez pripojovace] rurky G 1/2 ks 68,000 0,000 8,530 580,040
551110020100, | Gulovy veniil rohovy, 1/2"- 3/8", s fillrom,
104 M 5 chrémovand mosadz ks &68,000 10,840 [ 743,920
v "ur 21z 42,000
vV "WEH 101 10,000
W "Dt 2 14,000
w "DD" 1*2 2,000
w Suiet 68,000
{105 K [725819402.8 Montaz ventitu bez pripojovace] rirky G 1/2 ks 5,000 0,000 8,530 42,650
: 551110020000. (Gufovy ventil rohovy, 1/2" - 1/2°, s fillrom,
106 M P chrémovand mosadz ks 5,000 11,420 ] 57,100
w PV 2 2,000
W "AP %1 1,000
W "JR" 2*1 2,000
w Sugel 5,000
Montaz batérie umyvadiove]j a drezovej stojankovej,
107, K 7258296015 pakovej alebo klasickej s mechanickym ovl&danim ks 21,000 0.600 15,880 333,480
108} m {22 00000 patsria umyvadiovd stojankovd pakovd ks 21,000 52,920 0 1 111,320
100 K |7o5820801.g | MontéZ batérie vylevkovej nastennej pakovejalsbo | g 4,000 0,000 9,570 38,280
klasickej s mecharickym ovladanim
110] W o0 200U ateria umyvadiova nstennd pakov ks 4,000 57,570 o 230,280
111] K {725849201.5 MontaZ batérie sprehovej nastennej pakovej, klasickej] ks 6,000 0,600 4,310 25,860
112] M |20 7 O0PPR%00 | payeria sprohovd ndstennd pakovd ks 5,000 75,660 0 453,960
3 M ":36”"?2004351 Ruénd sprcha, @ 100 mm, 3 funkcie ks 6,000 11,400 4] 68,400
1714) M TS 621R0004270 | o\ chové hadica, 1.7 m, nerez ks 5,000 5,700 0 34,200
Monta2 zapachovej uzavierky pre zariadovacie a 19
1151 K |725869301.5 predmety, umyvadiovej do D 40 mm ks 21,000 0,600 9,400 7,400
118 M 257520005400' Zépachové uzdvierka - sifn pre umyvadia DN 40 ks 15,000 28,530 ) 427,950
17| M H894246000000 |Miesto Setriaci sifén, rozstup rohovyich ventifov 200 ks 6,000 22,800 o 136,800
1 mm, DN4O
118 K |725869311.5 Montaz zapachove] uzévierky pre zariadovacie ks 7,000 0000 10,430 73.010
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J. material

PG Ly Kod Popis MJ Mnoistvo [EUR] J. montaZ [EUR] Cena celkom [EUR]
119l M 551620007100. |Zapachovd uzdvierka- sifdn pre fednodielne drezy ks 7,000 19,990 o 130,930
S DN 50
MontaZ zdpachovej uzavierky pre zariadovacie
120 K }725869313.5 predmety, drezovej do D 50 mm {pre dva drezy) ks 1,000 3,000 12,760 12,760
121) M |20 0200 0% I zapachové uzdvierka pre dvojdieine drezy DN 50 ks 1,000 18,100 o 18,100
MontaZ zapachovej uzavierky pre zariadovacie
122 K [725869323.5 predmety, prazkovej do D 50 mm (podamietkovej} ks 3,000 0,000 13,640 40,920
551620012200, |Zdpachovd uzdvierka podomietkovd DN 50 pre
123 M S pripojenie pracok a umyvadiek riadu, plast ks 3,000 87,850 0 263,850
MontaZ z&pachovej uzavierky pre zariadovacie
124] K |725869340.S oredmety, sprchove do D 50 mm ks 4,000 0,000 9,440 9,440
125 14 |2270200%4%0:  74pachovs uzévierk sprehovyah varitiek DN 40/50 | ks 1,000 18,540 0 18,540
Montaz zépachovej uzavierky pre zariadovacie
126| K [725869371.8 predmety, pisodrovej do D 50 mm ks 2,000 0,000 9,880 19,760
127| M |2 TO20T T | 74pachovs uzdvierka - sifn pre pisadre DN 50 ks 2,000 71,840 P) 53,680
128] K |oa8725201.5 P'resun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch % 188,397 0,000 0,280 54,635
vySkydoEm
p OST Ostatné 522 500
129 K |HzS-008 Stavebné prace ( prestupy v stendch a stropoch, st 1,000 0,000 522,500 522,500

ryhy, tipravy po prestupoch a ryhéch...)
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Kryci list rozpoétu v EUR

Stavha :Centrum komunitne] socialne] starostlivosti a sluzieb Miesto:
Objekt :SO 02 Spevnené plochy JKSO
Rozpoget: Zmluva ¢&.: Spracoval: Diia:
Odberatel: Obec Jesenské ICo;
DIC:
Dodavatel: Cason Consulting a.s., SNP 11,979 01 Rimavska Sobota 1C0: 38597708
DIC: 2022058302
Projektant: 1co:
DIC:
M3 OP 79520 1M 79 520
M2 zP 79520
M2 UP 79520
A |ZRN konstrukcie a prace material spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 | HSV: 48 991,15 15 658,92 64 650,07|| 6 |Prace nadtas
2 |P8V: 7 | Murérske vypomoce
3 |MCE: 8 | Bez pevnej podlahy
4 |iné 9
5 | Soéet: 4899115 15 658,92 64 650,07)| 10 Sucet riadkov 6 az 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie ¢ 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska éinnost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sudet riadkov 16 aZ 19:
projektant, rozpoctar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 64 650,07
podpis: 22 |DPH 23%z 64 650,07 14 869,52
datum: 23 |DPH 0%z
24 Suget riadkov 21 aZ 23: 79519,59
F | Odpoéet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodéavatel, zhotovitel
podpis: podpis: /// /
datum: datum: /
pediatka:

Yy
o

tatkepm -
pediat m_*QWC‘(,‘/'/;'ZL){/_ﬂ%@@

Ul SNE 11
979 01 RIM. SOBOT
1 CO: ¢ 6507700
M SK207236533g2




Odberatel: Obec Jesenské

Spracoval:

Projektant: JKSO:
Dodavatel: Cason Consulting a.s,, SNP 11,979 01 Rimavska Sobota Datum: 20,11.2024
Stavha :Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti
Ohjekt ;S0 02 Spevnené plochy
Rekapitulacia rozpoftu v EUR
Popis palozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tondch | Sut vtonach
aprace materia! Spolu Spolu
1 - ZEMNE PRACE 9662,65 90,17 975282 001326 0,870
2- ZAKLADY 112,22 112,22 2,36081
5 - KOMUNIKACIE 25 674,42 12 084,53 37 768,95 655,75647
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 13 541,86 347422 17 016,08 618,22845
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 48991,15 15 658,92 64 650,07 1276,35878 0,870
48991,15 15 658,92 64 850,07 1276,35878 0,870

Za rozpodet celkom
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Odberatel’: Obec Jesenské
Projektant:
Dodéavatel: Cason Consulfing a.s., SNP 11,979 01 Rimavské Sobota

Stavba :Centrum integrovane] zdravotne;j starostlivosti
Objekt :S0 02 Spevnené plochy

Spracoval:
JKSO:
Détum: 20.11.2024

Por. | Kod Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
gislo | cennika vikaz-vymer Vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1 272 11320-2111 Vytrhanie krajnikov alebo obrubnikev stojatyeh 6,000 m 2,64 1584 23
2 001 12230-1102 Odkopéavky a prekopavky nezapaz. v hom. tr. 4 nad 100 do 1 000 296,560 m3 8,36 24794t 23
m3
3001 12230-1109 Priplatok za lepivost  hem. 4 296,580 m3 1,59 47156 23
4 272 131301101 Hibenis jam nezapaZ. v hom. tr. 4 do 100 m3 1,010 m3 20,91 2112 23
5 272 131301109 Priplatok za lepivost hosminy tr.4 1,010 m3 222 224 23
fr\ 6 272 13230-1101 Hibente ryh $irka da 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3 6,260 m3 76,96 481,77 23
o 7212 13230-110¢ Priplatok za lepivost fiorniny ir.4 v ryhach &, do 60 cm 6,260 m3 18,04 11293 23
§ 272 16220-1104 Vodorovné premiestnenie vykopu do 20 m horn. tr. 1-4 303,850 m3 1,69 51351 23
9 272 16260-1102 Vadorowné premiestnenie vikopu do 5000 m horn. . 14 303,850 m3 5,70 173195 23
10 272 16710-1102 Makladanie vykopku nad 100 m3 vhom. tr. 14 303,850 m3 232 70493 23
11 272 171201201 UloZenie sypaniny na skladku 303,850 m3 1,10 3424 23
12231 180404111 ZaloZenie travnika vysevom na ornicu 378,940 m2 3,80 143897 23
13 MAT 005724100 Zmes travna parkova rekreatna 13,260 kg 6,80 81T 23
14 272 18110-1102 Uprava plane v zarezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnenim s dosevom 378,940 m2 0,29 109,89 23
trévnika
15 001 18130-1101 Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 em s 378,940 m2 2,00 75788 23
dadavkou crnice
16 231  18340-31583 Obrobenie pdy hrabanim v rovine 378,940 m2 0,22 8337 23
17 231 18340-3161 Obrobenie pady valcovanim v rovine 378,940 m2 0,03 1137 23
18 231 18580-3111 OSetrenie travnika v rovine 378,940 m2 0.21 79,58 23
19 231 18580-3411 Vyhrabanie iravnika v roving 378,940 m2 0,33 12505 23
20 231 18580-4312 Zalievka rastlin vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2m, vratane 37,890 m3 4,91 186,04 23
dovozu vody
(,W\ 1-ZEMNE PRACE spolu; 9752,82 975282
2. ZAKLADY
21 002 21531111 Vanki$ pod zaklady z kameniva hrubého drveného 16-63 mm 0,130 m3 77,78 011 23
22 011 275313811 Zakladové patky z beténu prostého ir, C16/20 (0,680 m3 116,03 10211 23
2 - ZAKLADY spolu: 112,22 112,22
5 - KOMUNIKACIE
23 221 56420-1114 Paodklad z drveného kameniva br. 4 cm 731,600 m2 2,06 1507,10 23
24 221 56485-1112 Podklad zo &trkadrte hr. 16 cm 446,000 m2 6,60 294360 23
25 22t 56486-111 Podklad zo $trkodrte hr, 20 ¢m 731,600 m2 8.1 593328 23
26 272 586811111 Kladenie beténovej dlaZby 731,600 m2 20,90 1520044 23
27 MAT 592450230 DiaZba betonova CITYTOR 80 mm alebo ekvivalent 450,460 m2 17,10 770287 23
28 MAT 582 450240 Diazba betonova CITYTOP 60 mm  alebo ekvivalent 266,900 m2 15,20 436088 23
29 MAT 592450250 Dla#ba beténova pre nevidiacich 1,620 m2 19,00 078 23
5 - KOMUNIKACIE spolu: 37 768,95 3776895
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
30221 914001112 Osadente 2vislych cest. dopr. znagiek v ramoch na oceflove 5,000 kus 52,77 28385 23
kontrukeie, vr. stipika
31 MAT 404 453440 Znadka dopravna reflena B25, vr. stipika, objimky 1,000 kus 95,00 8500 23

Strana 33



23 \

Por. | Kod Kéd polozky Popis peloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
Giglo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
32 MAT 404453470 Znacka dapravna reflexna IPB, vr. stipika, objimky 1,000 kus 95,00 9500 23
33 MAT 404453530 Znatka dopravnd reflexnd P1, vr. stipika, objimky 1,000 kus 95,00 9500 23
34 MAT 404453534 Znatka dopravna reflexna P8, vr. stipika, objimky 2,000 kus 95,00 190,00 23
35 24 91450-1115 Osadenie ochr. spikov s klobatikom 14,000 kus 33,25 46550 23
36 MAT 404680011 Stiplk - bezpednostnd zabrana BOLLARD 14,000 kus 142,50 199500 23
37221 95709111 Priptatok za reflexnd dpravu balotinovi 18,000 m2 0,86 1548 23
B 221 5712111 Vodorovné znaenie krytov strisk. farbou, vodiace pasiky 5,25 cm 66,006 m 1,90 12540 23
39 221 915718211 Priplatok za reflexniz (ipravu balotinovis, vodiace pasiky 8. 25 em 66,000 m 0,95 6270 23
40 221 91572-1111 Vodorevna znadenie krytov siriek. farbou, Ciary, zebry, Sipky, 18,000 m2 14,63 26334 23
nasypy
41 221 916311123 Osadenie cestného chrubnika betonavého stojatého s botnou 137,000 m 9,64 132088 23
oporou do l52ka z betonu prostého
42 MAT 592174710 Obrubnik cestny 100x15x25 129,300 kus 3,61 46677 23
43 MAT 592174712 Obrubnik rovny 100x20x10 4,040 kus 333 1345 23
44 MAT 592174820 Obrubnik ndjazdovy 1060x20x10 3,030 kus 3,88 208 23
45 MAT 592174840 Obrubnik prechodovy T0x15/20x100 2,010 kus 3,88 802 23
46 221 91786-211% Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého s eporou do 145,000 m 8,55 123975 23
162ka z betonu
47 MAT 592173210 Obrubnik betdnovy 100x5x20 148,500 kus 285 a5
48 221 917871110 Osadenie palisad 10,000 m 14,28 14250 23
49 MAT 592 282760 Palisada 120/165x1000 10,100 kus 8,55 8636 23
50 221 §1810-1111 Lézko pod chrubniky, kajniky, obruby z bettng tr. C12/15 9,060 m3 125,40 113,12 23
51 013 $7908-1111 Odvoz sute a vyburanych hmot na skiadku do 1 km 0,870 t 15,85 1379 23
52 013 979081121 Odvoz sute a vyblranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 8,700 t 0,48 418 23
53 013 97908-2111 Vnillrestaveniskova deprava sute a vybdranych hmat do 10 m 0,870 t 13,35 1161 23
54 013 978082121 Vnitrost doprava sute a vybiranych hmét kazdych dalSich 5 m 8,700 ¢ 1,50 1305 23
55 013 97913-1409 Poplatok za uloZ.a znedk.staveb.sute na vymedzenjch skladkach 0870 t 28,50 24,80 23
"O"-ostatny odpad
56 272 979131415 Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy 303,850 m3 2,85 86597 23
57 221 99822-3011 Presun hmét pre komunikécie, kryt dlaZdeny 7331214 10,04 736053 23
58 221 99822-3091 Pripl. za zvi&. presun do t km, kryt kem. dlaZdeny 7331211 0,29 212,61
% - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 17 016,08 17 016,08
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 64 650,07 64 650,07
Za rozpotet celkom 64 650,07 64 650,07
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUZIEB

Objekt:
$0-03 - VODOVODNA PRIPOJKA

JKSO: KS:

Miesto: JESENSKE, PARC.CIS.:42/23 Datum:

Objednavatel: IC0O:

OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE IC DPH:

Zhotovitel: ICo: 36597708
Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota IC DPH: SK2022058302

Projektant: ICO:

IC DPH:

Spracovatel: 1C0:

IC DPH:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu 16 113,26
Material 6 131,83
Montaz 9 981,43

Ostatné naklady 0,00

Cena bez DPH 16 113,26

Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane

DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 16 113,26 23,00% 3 706,05

Cena s DPH v EUR 19 819,31

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel Zhotovitel

CASON CONSH TIVG 2.5
F iy Ul. SNF 11 -
SLTT 979 01 RIM. SOBOTA
fw /] i ICO: 35597708
//' DIC: SK2022053302
Datum a podpis: ﬂ 12 w‘29 ' Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUZIEB
Ohbjekt: .
S0-03 - VODOVODNA PRIPOJKA
Miesto: JESENSKE, PARC.CIS..42/23 Datum:
Objednavatel: OBEC JESENSKE, GBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE  Projekfant: 0
Zhotovitel: Cason Consulting a.s., SNP 11, 978 01 Rimavska Sobota Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Material [EUBR] MontaZ [EUR]  Cena celkom JEUR]
1) Naklady z rozpodtu 6 131,83 9 981,43 16 113,26
HSV - Prace a dodavky HSV 5 844,18 9 167,85 15 011,83
1 - Zemné prace 119,51 6 447,38 6 566,89
2 - Zakladanie 4,00 673,06 673,06
4 - Vodorovné konétrukcie 28,50 189,10 217,60
5 - Komunikacie 0,00 524,62 524,62
8 - Rurové vedenie 5 696,17 825,52 6 521,70
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 4,00 499,30 449,30
99 - Presun hmot HSV 0,00 8,66 8,66
PSV - Prace a dodavky PSV 287,65 227,57 515,22
722 - Zdravotechnika - vntitorny vodovod 287,65 227,57 515,22
M - Prace a dodavky M 0,00 443,71 443,71
23-M - MontaZe pofrubia 0,00 443,71 443,71
QST - Ostatné 0,00 142,50 142,50
2) Ostatné naklady 0,00
16 113,26

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOCET

Stavha:
CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUZIEB
Cbjekt:
S50-03 - VODOVODNA PRIPQJKA
Miesto: JESENSKE, PARC.Cis.:42/23
Objednévaterl: OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE  Projektant:
Zhotovitel! Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota Spracovatel:
Ty . 5 J. materiat s
PG b Kéd Papis MJ MnozZstvo [EUR] J. moniaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 16 113,259
D HSV Prace a dodavky HSV 15 011,828
D 1 Zemné prace 6 566,892
QOdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
1 K [113107112.8 ¢aencho, hr.100 do 200 mm, -0,24000t m2 8,500 6,000 5,480 46,580
w 4,5%1+2'2 8,500
w Sidet 8,500
Cdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
21 K [113107131.8 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t ma 8,500 0,000 26,980 229,330
Cdstranenie kryiu asfaltového v ploche do 200 m2,
3| K [113107143.5 hr. nad 100 de 150 mm, -0,37500t m2 8,500 0,000 12,3680 105,080
4 | K 11312012018 ykop zapaZenej jamy v hornine 3, to 100 m3 m3 13,120 0,000 45,640 588,797
0 242+, 2"MJ 4,800
W 25'162VE 8,320
vV Stiéat 13,120
[ 5| K [131201200.5  [Priplatok za lepivost horniny 3 m3 | 3,936 0,000 2,020 7,954]
wW 13,12*0,3 2,836
v Siet 3,536
6 | K 11312012028 ‘r;‘;mp zapaZenej jamy v hornine 3, nad 108 do 1000 | o 102,336 0,000 13,840 1 416.33(}F
w 5,2°4,8°4,1" PN 102,336
vy Stideat 102,336
| 7 [ k[131201200.8  [Pripiatok za lepivost horminy 3 m3_ | 30,701 0,000 2,020] 62,016]
Vi 102,336*0.3 30,701
[ 8| K|132201201.8  [vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 | 17,199 0,000 25,070] 431,179
v 8,9*1,3°0,7 17,189
W Sadet 17,189
Priplatok k cenam za lepivost pri hibenf ryh 3. nad
91 K [132201208.5 600 do 2 600 mm zapaZ. i nezapaZenych, s m3 5,160 0,000 1,380 7,121
urovnanim dna v hornine 3
w 17,1890.3 5,160
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevneng)
10 K i162501102.8 ceste z horminy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do m3 9,834 0,000 4,790 47,105
3000 m
W (6,169+2,585%1,2°0,9) 9,834
W Shéet 9,834
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevneng
11} K [162501102.8 ceste z horrtiny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialencst do m3 45,828 0,000 4,780 219,516
3000m
v {3,60+0,479+1,895+2,394+{4,0"3,6"2,6)) 45,828
Vodorovné premyestnenie vykopku pe spevnenej
12| K |162501105.8 ceste z hominy tr.1-4, do 160 m3, priplatok k cene za | m3 98,340 0,000 0,480 47,203
kaZdych daliich a zagatych 1000 m
Vodorovné premiestinenie vykopku po spevnene)
13} K 162501105.8 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok kcene za | m3 916,560 0,000 0,480 439,949
kazdych dalSich a zagatych 1000 m
v 45,828*20 'Prepoditané koeficientom mnoZsiva 916,560
14} K 1467101101.5 ?:gifn%anle neulahnutého vikopku 2 hornin tr.1-4 do ma 0,834 0,000 9,610 94,508
154 K 1171201218 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 9,834 0,000 0,830 8,162
161 K |171201201.5 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 45,628 0,000 0,830 38,037
171 % |171200002.5 ::t;;ltantgk za skladku - zemina a kamenivo (17 05} t 19,658 6,000 19,000 373,602
wW 9,834°2 19,668
v Suéat 19,668
18| K |171209002.5 E;};ﬁgk 2a skladky - zemina a kamenivo {17 03) t 91,656 0,000 19,000 174,464
v 45,8282 91,656
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, 9
19| K |174101001.8 zarezov alebo okolo objektav da 100 m3 m3 20,485 0,000 4,480 91,978
wW {13,12+17,199)-(6,169+2,585+1,2"0,9) 20,485
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PG pr Ked Popis M) Mnoisto V- i"é;‘;;'a’ J.mont3[EUR]  Cena celkor: [EUR]
w Stidet 20,485
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, 307 604
20| K |174101001.5 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 65,508 0,000 4,490 '
v (102,336+12,00)-{3,60+0,479+1,815+2,394+(4,0°3,6"2,6)} 68,508
a1] % li7stot101.g  |OPSyP potrubia sypaninou z vhodnyeh hornin 1224 1 - 6,169 0,000 21,690 133,806
bez prehodenia sypaniny
w 18,240,307 3,989
w 272'0,55 2,200
w Sidet 6,169
{22 M |5833773701 | Piesok - hrubka zma 1 mm | m3 3,145 38,000 0 119,510
D 2 Zakladanie 673,055
23] K |271sca001.5 | Nasyp pod zakladové konstrukale so zhutnenim 2 m3 0479 0,000 62,010 29,703
kameniva drobného taZengho 0-4 mm
v 4,20%3,80°0,03" PN 0,479
W Sacet 0,479
24| % |271573001.5 Nésyp.pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo m3 1915 0,000 56,150 107,527
Strkopiesku fr.0-32 mm
w 4,20%3,80*0,12" PN 1,915
v Sudet 1,915
25! K 12733213128 g?g?;fmadwycn dosiek, Zelezovy (bez vistuze), 1. | g 2,394 0,600 126,620 303,128
w 4,20%3,80%0,15" PN 2,384
W Sidet 2,394
Vystuz zakladovych dosiek Zo zvar, sleti KARI,
26 K 12733624428 priemer drdtu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm m2 31,820 0,000 7,290 232,697
wW 4,203,80°2" PN 31,920
v Sidet 31,920
D 4 Vodorovné konstrukeie 217,604
Lazko pod polrubie, stoky a drobné objekly, v
27| K [451572111 otvorenom vykope z kameniva drobného taZeného O- m3 2,585 0,000 65,990 170,584
4 mm
vV 18,9*0,15*0,7 1,985
w 220,15 0,600
vV Stdet 2,585
28l ¥ |as2112111 O_sademe prstenca alebe ramu pod poklopy a mreze, ks 2,000 0.000 9,260 18,520
viEky do 10G mm
w 2" PN 2,000
(29 [ " ! 62510090 Vyrgunavac.f prstenec 625/100/90, KLARTEC alebo ] ks 2 OGOL 14,250 o 28,500
ekvivalent
c 5 Komunikacie 524,620
301 K 564751113 E;dklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr, 17 m2 8,500 0,600 9,670 82,195
wW 4,5"1+2*2 8,500
W Sudet 8,500
Podkiad z asfaltového beténu AC 16 P s
31| K |565161111.8 rozprestretim a zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po m2 8,500 0,000 23,680 201,365
zhutneni br. 80 mm
32| K [s67123114 ::_'dk'ad z kameniva spevn. comentom KZC 2, hr. 15 1 8,500 0,000 14,240 121,040
Postrek Zividny infilttadny s posypom kamenivom z
33| K 573111112 asfaltu cestného v mnoZstve 1,00 kg/m2 m2 8,500 0.000 0,970 8.245
Postrek Ziviény spojovacl bez posypu kamenivom z
34| K 573211111 asfaltu cesingho v mnozstve od 0,50 do 0,70 ka/m2 m2 8,500 0,000 0.550 4,878
Asfaltovy beton vestva obrusna AG 8 O v pruhu 8. do
35| K |577134111.8 3 m z nemedifik. asfaitu tr. Il, po zhutnent hr. 40 mm m2 8,500 0.000 12,500 107,100
D 8 Radrové vedenie 6 521,695
Montaz vodovadného potrubia z dvojvsrtvavého PE
36| K [B71221118 100 SDR11, SDR17 zvaranych elektrotvarovkami D m 18,900 0,000 0,610 11,529
63x5,8 mm
Rura HDPE na vodu PE160 PN16 SDR11
37 | M [286130033700 63x5, 8100 m, WAVIN alebo ekvivalent m 18,900 6,470 4] 122,283
Montaz postivata s osadenim zemnej slpravy (bez
38 K (891261111 poklopov) DN 100 ks 1,000 0,000 39,140 39,140
Ventil pre domavé pripajky rohovy, DN 63- 2", s
39| M |551110002500 |vystupom ISQ pre potruble z PE, FN 16, na vodu, ks 1,000 131,250 4] 131,250
3130.2, HAWLE alebo ekvivalent
Zemnéa sUprava feleskopickd RD=0.8-1.20 m DN 3/4"-
40 | M 5006235 2" vada a kanal, piyn ks 1,000 34,750 Q 34,750
Mont&2 navrtavacieho pasu s ventilom Jt 1 MPa na
K
41 897269111 pofr. z rir liat., ocel., plast, DN 100 ks 1,000 0,000 56,930 66,930
Navrtdvaci pés Haku D 110 - 2" na vodu, z tvérnef
42 | M 557180005260 liatiny, HAWLE atebo ekvivalent ks 1,000 56,540 2 56,540
i Osadenie vedomerngj Sachty Zelezobetonovej,
43: K {893301002 henotnosti nad 3 de B & ks 1,000 0,000 128,520 128,520
44 M | 1200000 Zgzﬂ:ﬁ:é Sachla 1200x300, KLARTEC alebo ks 1,000 494,000 0 494,600
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pe Kod Popis MJ  Mnossto Y [I":_‘EL‘,‘;;“*' J.montaZ [EUR]  Cena celkom (EURE
Osadenie akumuladnej nadrze Zelezobetdnovej,
451 K 1894101412.5 hraotnosti nad 4 do 10 t ks 1,000 0,000 153,800 153,800
FE KL PN 22, RLARTEL 3IeD
46| M |KLPN22 PO a0 ' ° ks 1,000\ 4275000 0 4 275,000
Osadenie Zelezobetdnového dielca pre Sachty, skruz
47| K |894411311.5 rovna alebo prechodova TZS ks 4,000 2,000 62,450 249,800
48| M | 100050090 Skru? 1000/500/90, KLARTEC alebo ekvivalent ks 2,000 45,600 0 91,200
49 | M | 100062560090 |Kénus 1000-625/600/30, KLARTEC alebo ekvivalent ks 2,000 48,450 0 96,960
Osadenie poklopu liatinového & ocelovéhe vratane
50| K |899102111.5 ramu hmotn. nad 50 do 100 kg ks 1,000 Q0,000 28,710 28,710
51| M |sooDd00 Pokf'op liatinovy DN 600, D400 kN, KLARTEC alebo ks 1,000 114,000 o 114,000
ekvivalent
Osadenie poklopu liatinového a ccefového vratane
52| K |899102111.8 r&mu hmedn. nad 50 do 100 kg ks 2,000 0,000 28,710 57,420
w 2"PN 2000
w Suet 2,000
53| |6oop400 Pok_fop fatinovy DN 600, D400 kN, KLARTEC alebo ks 2,000 114,000 0 228,000
ekvivalent
541 K {899401112 Osadenie peklopu liatinového posavacového ks 1,000 0,000 33,540 33,540
Poklop uligny tuhy pre armatary domovej pripofky,
551 M 1552410000400 |faZky, Sedé liatina GG 200 bitimenovana, 1650, ks 1,000 52,250 Q 52,250
HAWLE alebo ekvivalent
561 K (889721121 Signalizany vodit na potrubi PYC DN do 130 mm m 18,800 0,000 1,840 36,666
57| K |sea721134 Oz_naéenie vodovodného potrubia bielou vistraznou m 18,900 0,000 1,030 19467
{*"”’”’\ foliou
' D 9 Ostainé konétrukcie a prace-buranie 498,303
Vodorovné premiestnenie suliny na skladku s
58| K [979083112.8 nalozenim a zlozenim nad 100 do 1000 m t 7,140 0,000 4,180 28,845
Priplatok za kaZdych dalsich i zagatych 1000 m po
59| K |979083191.5 spevnengj ceste pre vodarovné premiestnenie sutiny t 142,800 8,000 0,590 84,252
v 7,14720 'Prepetitané keeficientom mnoZstva 142,800
60| K |979089012.5 gsgtfgk za skiadku - betdn, tehly, diazdice (17 01) t 3.952 0,000 28,500 112,632
Poplatok za skiadku - bitimenove zmesi, uholny
61| K [979089212.5 decht, dechtové vjrobky (17 D3 ), ostatné t 3,188 0,000 85,500 272,574
D 99 Presun hmot HSV 8,659
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z riir z plast.,
82 K 9962761015 hmot alebo skiolamin. v otvorenom vykope t 0,219 G000 39,540 8659
o PS8V Prace a dodavky PSV 515,224
D 722 Zdravotechnika - vngtorny vodoved 516,224
Potrubie z ccel.rir pozink.bezdvik.beZnych-11 353.0,
63| K 722130212 10 004.0 zvarov, beZnych-11 343,00 DN 20 m 0,500 0.000 18,520 8,260
Pairubie z ocef.rir pazink,bezdvik.beznych-11 353.0,
. 84| K 1722130214 10 004,0 zvarav. beZnych-11 343,00 DN 32 m 1.400 6,000 26,130 36,582
. Oprava vodovodriého potrubia zavitového prepojenie
65| K (722131835 doterajtieho potrubia DN 40 ks 2,000 0,000 34,000 88,000
66| K 722221025 Montaz gulového kohlta zavitovéhe priameho pre ks 2.000 0,000 6,880 13,780
vodu G 5/4
Gulovy uzaver pre vodu Perfecta, 54" FF, pdcka,
67 | M 1551170014000 niklovand mosadz, IVAR alebo ekvivalent ks 1,000 23,040 ° 23,040
Gulovy uzéver pre vodu s odvodnenim, 5/4" FF,
) 4 0 f
66 | M 551110007400 pécka, niklovand mosadz, IVAR alebo ekvivalent ks 1.000 37.070 s7.070
69| K 7209210825 r;f};ntéz gufového kehita vypostacieno zavitového G ks 1,000 0,000 2170 3,170
70| M 25”1”0"200' Gulovy uzdver vypustact s packou, 1/2° M, mosadz | ks 1,000 6,370 0 6,370
711 K |722221280 MontaZ spatného ventilu zavitového G 5/4 ks %,000 0,000 6,880 4,880
Sptitny ventil kentrolovatelny, 54" FF, PN 16,
72| M |557110016700 mosadz, disk plast IVAR alebo ekvivalent ks 1,000 59,670 o 59,670
Maontaz ventilu vytok.,
731 K |722229106 plavak, vyplst, odvodiiov, koht. piniacehe,vyplstaci | ks 2,000 0,000 7.240 14,480
eho PN 0.6, veniilov G 2
Tvarovka liatinovd 1SO T-kus so zévifovym vyistupom,
74| M |650006300216 |D 63-2", PN 16 s epoxidovou achrannou vrshvou, na ks 2,000 80,750 [} 161,500
vody, & 650006300216 alebo ekvivalent
75| K |722263418 MontaZ vodomeru - vadarenska spoloSnost ks 1,000 0,000 47,500 47 500
76| K |722200234 Eﬁpggchnutie a dezinfekeia vedovodného potrubia do m 18,900 0,000 1,440 27216
771 K |as8722101 (I:(r)e::: hmaét pre vrulorny vodoved v objektoch vysky ¢ 0,025 0.000 28,250 0.706
p M Prace a dodavky M 443,707
D 23-M MontaZe potrubia 443,707
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P& T: Kod Popis MI Mnotsto V- E;E‘;;‘é' J.monta3 [EUR]  Cena celkom [EUR]
78! K 230230001 Predbeina lakova skiidka vodou DN 50 18,900 0,000 14,840 280,476
701 K 1230230016 Hiavna tlakova sk(ska vzduchom 0, 5 MPa - STN 38 18,900 0,000 3,190 60,291
413 DN 50
50| K |230230121 r\t’-’ﬂr';parava na tlakovtt ski$ku vzduchem a vodou do 0,6 dsek 1,000 0,000 102,940 102,840
o OST Ostatné 142,500
'81] K [HZS-005 [Poreatizatne geodstické zameranie [ sub | 1,000 0,000 142,500 142,500
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUZIEB

Objekt:

S0-04 - SPLASKOVA KANALIZACNA PRIPOJKA

JKSO: KS:

Miesto: JESENSKE, PARC.CIS.:42/23 Datum:

Objednavatel: ICO:

OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE IC DPH:

Zhotovitel: ICo: 36597708
Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota I& DPH: SK2022058302

Projektant: ICo:

IC DPH:

Spracovatel: 1C0o:

IC DPH:

Poznamka:

Néklady z rozpoétu 12 355,17
Materiél 4 462,36
Montaz 7 892,81

Ostatné naklady 0,00

Cena bez DPH 12 355,17

Zaklad dane Sadzba dane Vy$§ka dane

DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 12 355,17 23,00% 2 841,69

Cena s DPH v EUR 15 196,86

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka

Datum a podpis:

Peciatka

Objednavatel

/u\/a(

Déatum a podpis: »/" 4Z Z‘)Zé Pegiatka

Datum a podpis:

Zhotovitel

/

644504/0()/‘ Y v/
479 (V- SNE 1 Veas
979 01 RIM. S0BOTA

0Q: 23507718

o 8217,

Peciatka

s

220353302
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROQSTLIVOSTI A SLUZIER

Objekt:
S0-04 - SPLASKOVA KANALIZACNA PRIPOJKA
Miesto: JESENSKE, PARC.CI[S.:42/23 Datum:
Objednavatei OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE  Projektant: 0
Zhotovitel: Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota Spracovatel:
Kad dielu - Popis Materiét [EUR] Montaz [EUR]  Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 4 462,36 7 892,81 12 355,17
HSV - Préace a dodavky HSV 4 462,36 7 797,81 12 260,17
1 - Zemné prace 725,88 5 143,53 5 869,40
4 - Vodorovné kanstrukcie 0,00 420,16 420,18
5 - Komunikacie 0,00 524,62 524,62
8 - Rurové vedenie 3736,48 436,80 4 173,28
9 - Ostatné konstrukeie a prace-bdranie 0.00 499,30 499,30
99 - Presun hméat HSV 0,00 773,40 773,40
OST - Ostatné 0,00 95,00 95,00
2) Ostatné naklady 0,00
12 355,17

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOCGET

Stavba:
CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOST! A SLUZIEB
Ohjekt:
S0-04 - SPLASKOVA KANALIZACNA PRIPOJKA
Miesto: JESENSKE, PARC.CIS.:42/23 Déatum:
CObjednavatel: OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE  Projektant; 0
Zhotovitel: Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota Spracovatel:
e Ty . s J. material .
P o Kéd Popis MJ Mnozstvo [EUR] J. montaz [EUR] Cena celkom [ELR]
Naklady z rozpoétu 12 355,166
p HSV Prace a dodévky HSV 12 260,166
b 1 Zemne prace 5 869,403
Qdstraneanie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
1 K{113107112.5 tazensho, hr.100 do 200 mm, -0,24000t m2 8,500 0,000 5,480 46 580
wW 4.5%1+2°2 8,500
£ w Sagel 8,500
e Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
2| K 1131071348 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 8,500 0,000 26,980 229,330
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 260 m2,
3 | K 1131071438 hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500¢ m2 8,500 0,000 12,360 105,060
4 1 K [131201201 Vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 6,400 0,000 45,640 292,096
w 2*2*1,6"MJ 6,400
W Sicet 5,400
['s ] k[131201200  [Priplatok za lepivost hominy 3 [ m3 | 1,920 0,000 2,020 3,878]
W 6,4°0,3 1,920
\i's Sudet 1,920
[ 6 | « [132201201 [vykop ryny irky 600-2000mm hom3 do t00ma | m3 | 61,517 0,000] 25,070 1542,231)
w 48,06'0,8*1,8 61,517
v Sucet 61,517
Priplatok k cendm za lepivost pri hibenf ryh 5. nad
7 | K |132201209 BO0 do 2 000 mm zapaZz, | nezapazenych, m3 18,455 0,000 1,380 25,468
urovnanim dna v hornine 3
v 61,517°C,3 18,455
W Sudet 18,455
8 | K 1151101201 P'EZEI'IIG stien bez rozopretia alebo vzopretia, priloZné m2 158,792 0,000 4410 678,223
nibky do 4m
wW 48,06*2*1,6 153,792
w Stidet 153,792
gy 9| K [151101211 Odstranenie pazenia stien priloZné hloky do 4 m m2 153,792 0,000 1,550 238,378
£ Vodorovné premiestnenie vykopku pa spevnenej
140 K 1162501102 ceste z horniny r.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do m3 25,469 0,000 4,780 121,997
3000 m
Vv (19,102+6,367) 25,469
v Suicet 25,469
Vodorovné premiestnienie vykopku po spevnenej
11| K |162501105 ceste z horniny ir.1-4, do 100 m3, priplatok k ceneza | m3 25,469 0,000 0,480 12,225
kagcdych dalSich a zagatych 1000 m
12| Kk [167101101 ;ﬂ:gl;%ame neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 25,469 0,000 9,610 244,757
13| K 1171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 25,469 Q,000 0,830 21,1389
14| K 1171200002 z:gfn‘:k 2a skfadku - zemina a kamenivo (17 05) t 50,938 0,000 19,000 967,822
W 25,469*2 50,838
W Sudet 50,938
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
15 K {¥74101001 Zarezov alebo okole obiektov do 100 m3 m3 44,548 0,000 4,490 200,021
wW (8,5+61,517)-(19,102+6,367) 44,548
w Suéet 44,548
16| K [175101101 Obsyp polubia sypaninou z vhodnych homin 1224 | oy 19,102 0,000 21,690 414,322
bez prehodenia sypaniny
w 48,0640,8*0,45 17,302
w 242*0,45 1,300
v Siéet 19,102
| 17| M 5833773701 |Piesok - hribka zma 1 mm | m3 | 19,102 38,600 0 725,876
D 4 Vodorovné konstrukcie 420,158
Lé2ka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
18] K 451572111 otvorenom vykope z kameniva drobnéhe faZeného 0-| m3 8,367 0,000 65,990 420,158
4 mm
vV 48,06"0,8*0,15 5,767
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J. material

P 1]-:' Kad Popis MJ MnoZstvo [EUR] J. montaz [EUR) Cena celkom [EUR]
W 2+240,15 0,600
W Sidet 6,367
D & Komunikacie 524,620
10| K Isea751113 s;dklad z kameniva hrub. drveného 32-63 sam hr. 17 m2 8,500 0,000 8,670 82,196
wW 4,5%1+242 8,500
v Sucet 8,500
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s
201 K {565181111.8 tozprestretim a zhutnenim v pruhu §.do3m, po m2 8,500 0,000 23,690 201,365
#hutpeni fir. 80 mm
211 K |567123114 s;dklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 me 8,500 0,000 14,240 121,040
Postrek Zivitny infiltraény s posypom kamenivom 2
221 K 573111112 asfaltu cestného v mnodstve 1,00 kg/m2 m2 8,500 0,000 0,970 8,245
Pastrek Zivigny spojovaci bez posypu kamenivom z
23| K57t asfaltu cestného v mnoezstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 8,500 0.000 0,550 4875
Asfaltovy betan vrstva obrusnd AC 8 O v pruhu 3. do
24| K|577134311.8 2 m z nemodifik. asfaltu tr. ll, po zhutneni hr, 40 mm m2 8,500 0,0e0 12,800 167,100
D 8 Rarové vedenie 4 173,280
MontaZ nalepovacej cabodnej tvarovky na potrubi z
25| K |877375122 kanalizaénjch rir z PVC DN 300 ks 1,000 0,000 19,480 19,480
261 M 171591 REH".‘U.AWADOCK POL YMER CONNI.ECTDNTSO B ks 1,060 152,000 o] 152,000
napojenie na hlavné vedenie alebo gkvivalent
MontaZ kanalizagnéha PVC-U potrubia hladkého
271 K 1871326026 plnostenného DN 160 m 48,060 0,000 0,860 41,332
W 16,6+13,4+3+7,86+6.,9 48,060
w Sutet 48,060
Rura kanalizaéna PVC-U gravitacnd, hiadka SN8 -
28| M 286110002700 |KG, SW- pinostennd, DN 160, dl 6 m, WAVIN alebo ks 8,026 86,060 1] 690,718
ekvivalent
291 K 18923411000 Skiska tesnosti kanalizécie O 150 m 48,060 0,000 1,880 80,353
Monta? PP reviznej kanalizadnej Sachiy priemeru 425
301 K 894810003 do vyBky Sachty 2 m s roznagacim prstencom a ks 2,000 0,000 56,990 113,980
poklopom
Sachiove dno priefoéné DN 160x30°, ku kanalizacnej
31| M 1286610032600 |reviznej Sachie TEGRA 425, PP, WAVIN alebo ks 2,000 192,770 0 385,540
ehvivalent
Vingvcovd Sachtovd rura kanalizadnd TEGRA 425,
321 M 286610044600 dfska 2 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent ks 2,000 128,000 0 258,000
Teleskopickd rura $ tesnenim, ku kanalizacney
33| M 1286670044900 |reviznej Sachte TEGRA 425, df¥ka 375 mm, PVC-U, ks 2,000 47,980 0 95,960
WAVIN
Gumové lesnenie Sachiovej riry 425 ku kanalizaénef
34| M 286710035800 |1 s oot TEGRA 425, WAVIN alebo ekvivatent | * 4,000 74,510 0 56,040
Montaz plasiove] reviznej kanalizalnej Sachty 1000
35| K iB948100142 PP, vyska Sachty 2 m, s roznaSacim prstencom a Ks 1,000 0,000 93,440 93,440
poklopom
Sachtové dno zbemné DN 160-Y s vykyvom, ku
35| M |286610042200 |kanalizatne] reviznef achte TEGRA 1000 NG, pre ks 1,000 775,030 4 775,030
hiadké pofrubia KG, PP, WAVIN alebo ekvivalent
TEGRA 1600 NG - Vinovcova Sacht. rura
37 | M |MFP0O00050 101 000%60060 alsbo ekvivalent m 0,700 204,250 4 142,975
FPrechodovy konus 600/1000 mm ku kanalizadnef
38| M 2866710046100 |revizngj $achte TEGRA 1000 NG, material: PP, ks 1,000 278,100 ) 278,100
WAVIN alebo ekvivalent
Rebrik s 6 né&lapnymi stupfiami, ditky 1,63 m, ku
39| M | 286610047200 |kanalizadnef reviznef $achte TEGRA 1600 NG, ks 1,000 326,770 [ 326,770
sklolamindt, WAVIN alebo ekvivaient
Set prisludenstva k rebriku (0brué + 2 Gehyly) ku
40 | M | 286610047300 |kanalizadngj reviznef §achte TEGRA 1000 NG, ks 1,000 55,420 [ 55420
WAVIN alebo ekvivalent
Gumové lesnenie $achiovef riry 1000 ku
41| M | 286710038000 | kanalizacnej revizne] Sachlte TEGRA 1000, WAVIN ks 2,000 47,720 [ 05,440
alebo ekvivalent
Belgrovy roznasacl prstengs 110076807150 Ku
42 | M | 592240009400 |kanalizatnej Sachie TEGRA 800/1000 NG, WAVIN KS 1,000 81,550 1] 81,550
ivalent
Osadenie poklopu liatinového a ocelavého vratane
43| K [898102111 ramu hmotn, nac 30 do 100 kg ks 1,000 ©,000 28,710 28,710
Poklop liatinovy A15 na vinoveovd Sachtove riru DN
44 i M 552410001500 425, WAVIN aiebo ekvivalent ks 2,060 72,490 ) 144,980
451 M 1552410002100 |Pokiop liatinovy T 600 A15, WAVIN alebo ekvivalent ks 1,060 195,960 0 195,960
46| K lgograttaz  |Oznacenie kanalizaGného potrubia hnedou m 48,060 0,000 1,080 49,502
vystraznou foliou
D 9 Ostatné konétrukcie a prace-blranie 496,303
Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku s
47 | K [978083112.S nalozenim a zlozenim nad 100 da 1000 m t 7,140 Q,000 4,180 29,845
s8| K lo75083191.8 Priplatok za kazdych dallich i zacatych 1000 m pa t 142,800 0,000 0,590 84,252

spevnengj ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny
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PG 1;’ Kod Popis MJ  Mnoisto [trga‘;?a' J.montaZ{EUR)  Cena celkonm [EUR]
i 7,14*20 'Prepotitané koeficientom mnoZstva 142,800
40| K |o7o080012.5 DP ;2';‘;"‘ 2a skiadku - betdn, tehly, dlazdice (17 01) t 3,062 0,000 28,500 112,632
Poplatok za skiadku - bitimenové zmesi, uholny
50| K |eraomeatzs | B robky (17 03, cstatm t 3,188 0,000 85,500 272,574
D 89 Presun hmét HSV 773,402
Presun hmbt pre rdrové vedenie hibené z rir z plast,,
511 K [998276101 oo alobo ko v Sromenom sikos 1 1,560 0,000 30,540 773,402
p OST Ostatné 95,000
[52] K [Hzs-005 |Porealizatng geodetické zameranie [ sup | 1,000 0,000 95,000 95,000
s . R
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUZIEB

Objekt:
S0-05 - DAZDOVA KANALIZACIA

JKSO:
Miesto: JESENSKE, PARC.CIS.:42/23

Objednavatel:
OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE

Zhotovitel:
Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota

Projektant:
CS-PROJEKT s.r.0., Povstania 1677/5,R.Sobota

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum:

1C0O:
IC DPH:
ICO:
1€ DPH:
ICO:
IC DPH:

ICo:
IC DPH:

36597708
SK2022058302

Naklady z rozpo&tu 35 506,56
Material 8 134,84
Montaz 27 371,71

Ostatné naklady 0,00

Cena bez DPH 35 506,56

Zéklad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zé&kladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 35 506,56 23,00% 8 166,51

Cena s DPH v EUR 43 673,07

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel Zhotovitef

CASONV C (’S/KJ Uﬁ?‘/A/G as

979 01 RIM.
ICo: ’509;’?’? et
w!(:' SK202203

Datum a podpis: /6 A 2o ¥ Peciatka Déatum a podpis:

reee rrTEAZNG TN

:0OD)
5.6

sl :
© Durd WSO v ISP,

Peciatka
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REKAPITULLACIA ROZPOCTU

Stavba:
CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOST| A SLUZIEB
Objekt: . .
50-05 - DAZDOVA KANALIZACIA
Miestao: JESENSKE, PARC.CIS.:42/23 Datum:
Objednavatel; OBEC JESENSKE, OBECNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE  Projektant:
Zhotovitel: Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Material [EUR] Montaz JEUR]  Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 8 134,84 27 37,1 35 506,56
HSV - Prace a dodavky HSV 8 134,84 27 328,96 35 463,81
1 - Zemné prace 19030,25 10 903,96 12 834,20
4 - Vodorovné konstrukcie 0,00 1117,34 1117,34
5 - Komunikacie 0,00 370,32 370,32
7,
i E 8 - Rarove vedenie 5 204,60 13 064,86 19 269,56
9 - Ostatné konstrukcie a prace-hiranie 0,00 352,43 352,43
99 - Presun hméot HSV 0,00 1 519,96 1519,96
OST - Ostatne 0,00 42,75 42,75
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1} + 2) 35 506,56
LN
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ROZPOCET

Stavba:
CENTRUM KOMUNITNEJ SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTIA SLUZIEB
Objekt:
S0-05 - DAZDOVA KANALIZACIA
Miesto: JESENSKE, PARC.CIS.:42/23 Datum:
Objednévaterl: OBEC JESENSKE, OBEGNY URAD, SOBOTSKA 10, JESENSKE  Projektant:
Zhotoviter: Cason Consulting a.s., SNP 11, 879 01 Rimavska Sobota Spracovatel:
oG ‘;V Kod Popis M/ Mnossto ["Ef};;‘a' J.monté# (EUR]  Cena celcom [EUR]
Naklady z rozpoctu 35 506,558
o HSV Prace a dodéavky HSV 35 463,808
D 1 Zemné prace 12 834,204
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva
1] Ki1131071128 fazeného, hr.100 do 200 mm, -0,24000t m2 6,000 0,000 5,480 32,880
wW 21+2°2 8,000
v Sidet 6,000
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betdnu
2| K |113107131.8 prostého, hr. vrstvy do 150 m, -0,22500t m2 6,000 0,000 26,980 161,680
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2,
3| K {113107143.8 hr. nad 100 do 150 mm, -0,375008 m2 6,000 0,000 12,360 74,16¢
4 | K 131201201 Viykop zapazenej jamy v hornine 3, da 100 m3 m3 6,400 0,000 45,640 292,006
VW 2*2*1,6"MJ 6,400
v Stget 6,400
[s | K [131201209  [Priplatok za lepivost hominy 3 | m | 1,920 0,000 2,020 3,878]
v 6,4*0.3 1,920
w Suéet 1,820
6 | K |132201202 ‘r;‘;mp ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000) g 174,208 0,000 13,920 2 424,975
v 136,1'0,8*1,6 174,208
Vi Soéet 174,208
Priplatek k cenam za lepivos? pri hibeni ryh $. nad ;
7| K (132201209 600 do 2 000 mm zapaZ. i nezapazenych, s m3 52,262 0,000 1,380 72,122,
usovnanim dna v hornine 3 i
w 174,208'0,3 52,262
w et 52,262
g | K 151101201 PazZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priloZne m2 435 520 0,600 4410 1 620,643
i nibky do 4m
w 136,1*2*1.8 435,520
v Sidet 435,520
g | K |151101211 Qdstranenie paZenia stien priloZne hibky do 4 m m2 435,520 0,000 1,550 875,056
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej R
10| K |162501102 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na yzdialenost do m3 67,728 0,000 4,790 324,417 \Mj
3000 m
W (60,796+16,832) 67.728
v Sadet 67,728
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnengj
11| K |162501105 ceste z horminy tr.t-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 67,728 0,000 0,480 32,509
kazdych daldich a zacatych 1000 m
121 K 1187101101 ?Iggl:%ame neufahnutého vykopku z hornin te.1-4 do m3 67.728 0,000 9,610 650,866
13 K 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 87,728 0,000 0,830 56,214
141 K 1171200002 OP;p;Itantéuk za skladku - zemina a kamenivo (17 05} t 135 456 0,000 19,000 2 573,564
w 67,7282 435,486
w Suget 135,456
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
15| K 174101001 | -arezov aleho okolo objektov do 100 m3 m3 112,880 0,000 4,490 506,831
v (6,4+174,208)-(50,796+16,932) 112,880
W Siidet 112,880
Obsyp potrubia sypanincu z vhodnych harnin 1 az 4
16{ K 175101101 bez prehodenia sypaniny m3 50,796 0,000 21,890 1101,765
Vv 136,1*0,8*0,45 48,996
w 22045 1,800
wY Sudet 50.796
| 7 M |5833773?o1 Piesolk - hribka zrna 1 mm | m3 i 50,796 328,000 o 1830,248
o 4 Vodorovné konitrukeie 1 117,343
1.62ko pod potruble, stoky a drabné objekty, v
181 K (451572113 otvoranom vykope z kameniva drobného tazeného 0-f m3 16,932 0,000 65,980 1 117,343
4mm
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PG T: Kod Popis M) Mnogsvo Eﬁ‘%‘a' J.montaZ[EUR]  Cena celkom [EUR)
v 136,1°0,80,15 16,332
W 2*2*0,15 0,600
v Saget 16,832
D 5 Komunikacie 370,320
191 K |564751113 Zr:dklad Z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 17 m2 6,000 0,000 9,670 58,020
Podklad z asfaltového betonu AC 16 P s
20 K [565161111.8 rozprestretim a zhutnenim v pruhu 5. do 3 m, po m2 6,000 0,000 23,680 142,140
zhutnen[ hr, 80 mm
21| K |567123114 E;dklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 15 m2 6,000 0,000 14,240 85,440
Postrek Zivigny infiltradny s posypom kamenivom z
221 K |973111112 astalty cesinéhe v rmnossive 1,00 ka/m2 mz2 6,000 0,000 0,970 5,820
Pestrek Zividny spojovacl bez posypu kamenivom z
23| K 57321111 asfaltu cestného v mnostve od 0,50 de 0,70 kg/m2 m2 6,000 0,000 0,550 8,300
Asfaltovy betdn vrsiva obrusnd AC 8 O v pruhu &. do
24| KST7134111.8 3 m z nemodifik. asfalu t. I, pe zhutneni hr. 40 mm m2 6,000 0.000 12,600 75,600
o B Rdrové vedenie 19 269,555
MontaZ beténovych dtesov s hrdiom na beténovem a
251 K {817314111 selezobeténovom potrubi DN 150 ks 1,000 0,000 33,120 33,120
REHAU AWADOCK POLYMER CONNECT DN160 -
26| M |171597 napojenie na hlavné vedenie alebo ekvivalent ks 1,000 25,500 0 26,500
Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého
27| K |871266000 viacyrstvoyéhe DN 110 m 80,600 0,000 86,060 6 936,436
vV 22,3+16,9+19,1+12,3 70,600
v 1*6 6,000
w 4 4,000
vV Sodel 80,600
Rura kanalizadnd PVC-U gravitatnd, hladkd SN4 -
281 M i286710005900 |KG, ML - viacvrsivovd, DN 110, &l 5 m, WAVIN ks 15320 22,200 [} 340,104
alebo ekvivalent
MontaZ kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého
291 K |871276002 viacyrstvového DN 125 m 45,000 0,000 86,060 3 872,700
v 18+11+13+3 45,000
Vv Suicet 45,000
Rira kanalizacng PVC-U gravitatna, hfadka SN4 -
30| M |285710066400 |KG, ML - viacvrsivovd, DN 125, di. 8 m, WAVIN ks 8,000 27,600 4 248,400
alebo ekvivalent
Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého
31! K (871326026 plnostenného DN 160 m 14,500 0,600 26,060 t 247,870
w 14,5 14,500
v Stiat 14,500
Rura kanalizaénd FVC-U graviladna, hladké SNB -
32| M |286110002700 |KG, SW- plnostennd, DN 180, df 6 m, WAVIN alebo ks 2,422 86,060 0 208,437
ekvivalont
33| K |877266000 Montaz kanalizadného PVC-U kolena DN 110 ks 17.000 0,000 4,140 70.380
w 4412 17,000
W Sutet 17,000
Kaleno PVC-U, DN 110x45° hiadk4 pre gravitacnd
34| M 1286510003400 kanalizdciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent ks 17,000 2120 0 36.040
‘135| K 1877266024 Montaz kanalizatnej PVC-U odbogky DN 110 ks 2,000 ,000 4,140 8,280
Qdbodka 45° PVC-U, DN 110/110 hladitd pre
36| M |286510013100 |gravitadnti kanalizéciu KG pofrubia, WAVIN alebo ks 2,000 3,770 4 7,540
ekvivalent
37| K (877276026 Montéz kanalizaénej PVC-U odbotky DN 125 ks 3,000 0,000 4,750 14,250
Odbocka 45° PVC-UJ, DN 128/110 hiadkd pre
38 | M |2868510013200 |gravifalnu kanalizédciu KG polrubia, WAVIN alebo ks 3,000 10,040 1] 30,120
ekvivalent
39| K (892311000 Skuska tesnosti kanalizacie 0 150 m 136,100 0,000 1,900 258,580
Mont&2 PP revizne] kanalizadnej 3achty priemeru 425
401 K 1894810003 da vySky Sachty 2 m s roznésacim prstencom a ks 2,000 0,000 57,000 114,000
poklopom
Sachiovd dno prietodne DN 160x30°, ku kanalizaénef
41 | M 286610032600 |reviznef Sachte TEGRA 425, PF, WAVIN alebo ks 2,000 192,770 4] 385,540
ehvivalent
Vinovcovd Sachiovd rira kanalizadng TEGRA 425,
! 44 , 00
421 M | 286610044600 dizka 2 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent ks 2,000 129,000 258,000
Telaskopicka riira s fesnenim, hu kanalizacnef
43 | M | 286610044900  |reviznef Sachie TEGRA 425, dBka 375 mm, PVCU, ks 2,600 47,980 ] 95,560
WAVIN alebo ghvivalont
Gumové lesnenie Sachiovef riry 425 ku kanalizaénej 0 58040
44| M | 285710035800 revizngj Sachte TEGRA 425, WAVIN afebe ekvivalent ks 4.000 14510 ’
Maontaz PP reviznej kanalizatnej Sachty 600 do vySky 1.00
o] 0,000 61,750 61,750
451 K [894810009 Zachty 2 m s roznadacim prstencom a poklopom ks ! 00 !
Bachiové dno zberné DN 160-X. ku kanalizadnej
46§ M 286610037300 |reviznef Sachte TEGRA 800, PP, WAVIN alebo ks 1,000 333,290 [} 333,290
ekvivalent
TEGRA 600 - Vinoveovd Sacht. rira 1D600x6000
7] 1 140,000
47 | M |RFPOGCOO0O alebo ekvivalent m 2,000 570,000 ),
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e T;’ Kéd Popis M Mnolsto ga‘;&’é' J.montaz [EUR]  Cena celkom [EUR]
Gumové tesnenie Sachtovel riry 600 ku kanalizadnej o o 32000
48| M |286710036900 | T e TEGRA 600, WAVIN alebo eiivalent | 1,000 32,00 '
Beténovy roznégaci prstenec 1100/680/150 ki
491 M 1592240009400 |kanaiizatnej $achte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN ks 1,000 81,550 0 81,550
alebo ekvivalent
Montaz plastove] reviznej kanalizadnej Sachty 1000
80| K 894810012 PP, vy&ka Sachty 2m, s roznadacim prstencem a ks 1,000 0,000 93,440 93,440
poklopam
Sachiové dno prietoéné DN 160x0° 5 vykyvom, Ku
51| M |286610040800 |kanalizacnej reviznej Sachie TEGRA 1000 NG, pre ks 1,000 690,470 4] 680,470
hiladike potrubia KG, PP, WAVIN alebo ekvivalent
TEGRA 1000 NG - Vinoveova Sacht. rura
52 M |MPOOOGEC 1D1000%5000 aleho ekvivalent m 0,700 204,250 ] 142,975
Prechodovy kanus 600/1000 mm ku kenalizatnej
53| 1 | 286610046100 |reviznej Sachte TEGRA 1000 NG, malerial PP, ks 1,000 278,100 0 278,100
WAVIN alebo ekvivalent
Rebrik s 6 nasfapnymi stupfiam, dizky 1,62 m, ku
54| M 286610047200 |kanafizacnef reviznej $achte TEGRA 1000 NG, ks 1,000 326,770 0 326,770
skiolaminét, WAVIN alebo ekvivalent
Set prislusensiva k rebriku {obru + 2 Gehyly) ku
55| M | 286610047300 |kanalizadnej reviznef $achie TEGRA FOG0 NG, ks 1,600 55,420 G 55,420
WAVIN alebo ekvivalent
Gumoveé fesnenie Sachtovef riry 1000 ku
56 | M |286710036000 |kanalizadnej reviznej Sachie TEGRA 1000, WAVIN ks 2,000 47,720 0 95,440
alebo ekvivalent
Befénovy roznasaci prsienec 1100/680/150 ku
57 | M |592240000400 |kanalizaénej Sachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN ks 1,000 81,550 0 81,550
lebe ekvivalent
58| K [895981111 Osadenie PVC ulignej vpuste DN 315, vyvod DN 125 ks 2,000 5,000 47,500 85,000
Liligny vpust DN 315, vyvod DN 125, objern 501,
591 M | 285630038400 PVC. PIPELIFE slebo ekvivalent ks 1,000 238,450 o 238,450
Ulitny vpus! s odlugovadom ropnych létok PURECO
601 M | 2866300384001 ENVIA CRC alebo ekvivalent ks 1,000 475,000 0 475,000
Csadenie poklopu liatinového a coefového vratane
B1: K |899102111% r&mu hmotn. nad 50 do 100 kg ks 4,000 0,000 28,710 114,840
Fokiop llatinovy A185 na vinovcovd Sachiovis rdru DN
62| M 5524710001500 425, WAVIN alebo ekvivalent ks 2,000 72,480 0 144,980
62| M |552410002100 |Poklop liatinovy T 600 A15, WAVIN alebo ekvivalent ks 2,000 195,960 ¢ 381,920
Oznatenie kanalizatného potrubia hnedou
64| K |899721132 straznou fofiou m 140,100 0,00C 4,030 144,303
n 9 Ostainé konstrukcie a prace-blranie 352,429
Vodorovné premiesinenie sutiny na skladku s
65| K |979083112.8 nalozenim a zloFenim nad 106 do 1000 m t 5,040 0,000 4,180 21,067
Priplatok za kaZdych dal3ich i zagatych 1000 m po
86| K 19790831915 spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny ! 100,800 ©.000 0.590 s9.472
W 5.04*20 'Prepoditané koeficientom mnoZsiva 100,800
67| K |979089012.5 g:g':]‘gk 2 skladku - beton, tenly, diazdice (17 01) ! 2,780 0,000 28,500 79,515
Poplatok za skladku - bitumenove zmesi, uholny
68| K |979089212.5 decht, dechtové vjrobky (17 03), oslatné t 2,250 0,000 85,500 192,375
D 99 Presun hmot HSV 1 519,957
Presun hmat pre rircvé vedenie hlbené z rar z plast.,
69| K |998276101.S hindt alebo sklolarri, v otvorenom vykope t 38,441 0,000 39,540 1 518,957
p OST Ostatné 42 750
| 70 ! K |HZS-UOE |Porea!izaéné geodetické zameranie 1 sub ‘ 1,000 3,000 42,750 42,750l
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Néazov stavby Centrum komunitnej socialnej starostlivosti a sluzieb Jesenské JKSO
Nazov objektu LNN pripojka ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavskéa Sobota 36597708 SK2022058302
Spracoval
Rozpocet &islo Dria CPV
20.11.2024 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j Pocet Néklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady EUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C |Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodévky 0,00 | 8 |Praca nadéas 0.00 | 13|Zariad. staveniska 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0.00 | 14|Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 | 10|Kultirna pamiatke 0.00 |15|Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0.00 | 16|Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M" |Dodavky 2973,77 17|Ostatné 0,00
6 Montaz 221341 18|VRN z rozpoctu 0,00
7 |ZRN (r. 1-8) 5187,18|12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 541,50
Projektant D |Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 5 728,68
Détum a podpis Petiatka | 24|DPF 23,00 %z 572868 1317,60
Objednavatel . ‘
%(/ ﬁéLl f 25/Cena s DPH (r. 23-24) 7 046,28
) \ E |Pripoéty a odpoéty
Datum a/podpis Peciat G4 SON O v M TN 2 o
Zhotovitel’ Ul. SNF 11 26|Dodavky zadavatela 0,00
' 979 01 RIM SOBOTA
/ ICO: 1350770y |27|Kizava dolozka 0,00
NCSK202265 3302 ; .
Datum a podpis Petiatka 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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