ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla
ustanoveni § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskordich predpisov v sulade s §
56 zakona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zmluva*)

Zmluvné strany

Objednivatel’:

Nazov: Obec Jesenské

Sidlo; Sobotska 10, 980 02 Jesenské

Zastipeny: Magr. Gabriel Mihalyi, PhD. — starosta obce
1CO: 00318833

DIC: 2021230244

Emailovy kontakt: obec@jesenske.sk

(dalej len ako ,,Objedndvatel™)

a
o Zhotovitel:

Obchodné meno: CASON CONSULTING a.s.

Sidlo: SNP 11, 979 01 Rimavska Sobota

Zapisany: OR okresného sudu Bansk4 bystrica, oddiel: Sa, Vlozka 932,S

Zast(peny: Ing. Jalius Simon, predseda predstavenstva

1CO: 36 597 708

DIC: 2022058302

IC DPH: SK2022058302

Kontaktna osoba: Ing. Jilius Simon

Emailovy kontakt: julius.cason@rsnet.sk

Telefon: +421 905 637 061

Bankové spojente: VUB a.s.

IBAN: SK96 0200 0000 0021 5431 5354

(dalej len ako ,,Zhotovitel™)
(,Objednévatel* a ,Zhotovitel* spolotne &j ako Zmluvné strany™)

Vzhladom na vy§§ie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvéraji tito Zmluvu v nasledovnom zneni:

Preambula

1. Tito zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstaravania zikazky: Triedeny zber
komundlnych odpadov v obei Jesenské — stavebné prace na uskutotnenie stavebnych pric zaddvanej
vsilade s § 110 a nasl. & 343/2015 Z. z. o verejnom obstarédvan{ a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d'alej len ,zékon o verejnom obstaravani®), ktoré realizoval vereiny obstardvatel v pozicii

Objednavatela. (dalej aj len ako LYO¥),

2. Ponuka Zhotovitela predloZend vramci verejného obstardvania bola na ziklade stanovenych
podmienok a kritérif vyhodnotena ako tispesna a Objednavatel’ tito Ponuku Zhotovitel'a prijal.
3. Objednavatel bude financovat realizdciu diela z prostriedkov nenavratného finanéného prispevku

poskytnutého na zédklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku & MZP-PSK-
401202FPY7 poskytovatelom Ministerstvom investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej republiky v zastipeni sprostredkovatelského orginu Ministerstva Fivotného prostredia
Slovenskej republiky, kéd projektu: 401202FPY7, nazov projektu: Triedeny zber komunilnych
odpadov v obci Jesenské a z viasinych zdrojov.

1. UVODNE USTANOVENIA
1.1 Definicie



V tejto Zmluve budii mat’ nasledovné vyrazy a slova napisané s velkym za¢iatoSnym pismenom niZie
uvedeny vyznam:

,,Autorsky zdkon® znamend zakon & 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskor$ich predpisov,
,,Dielo® znamena kompletné dielo tak, ako je opisané v Projektovej dokumentécii, a ktoré mé byt
v stilade s Ponukou Zhotovitel'a vykonané podla tejto Zmluvy.

,,Deii* znamend kalendamy defi pokial’ nie je urfené inak.

,Harmonogram prac® znanend latmonogram pric vypracovany a odovzdany Zhotovitel'om podla
bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram préc je Prilohou & 2 Zmluvy.

,Kontrolny deii* znamen4 Zmluvnymi stranami dohodnuty defi, potas ktor¢ho Objednavatel’ vykona
kontrolu postup vykonanych pric, stanoveny spravidla jedenkrat za trnast (14) kalendérnych dni, resp.
na zéklade dohody podI'a potrieb a poZiadaviek Zmluvnych strdn, podla bodu 2.3 tejto Zmluvy.

,Lehota plnenia® znamen4 lehotu na vykonanie Diela uvedent v bode 2.5 tejto Zmluvy.
, Materidly® znamenajl vietky materialy a vyrobky, ktoré maji tvorit’ alebo tvoria stéast’ Diela.

,Obtiansky zakonnik“ znamena zdkon &. 40/1964 Zb. Obédiansky zakonnik v zneni neskordich
predpisov.
,Obchodny zikonnik® znamena zékon & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskordich
predpisov.
,Ponuka Zhotovitel’a® znamena ponuku, ktori Zhotovitel predlozil do SutaZe, a na zéklade ktorej bol

Zhotovitel ispedny v Stt'aZi. Ponuka Zhotovitel'a bola v silade so Sataznymi podkladmi prevedend do
tejto Zmluvy, ako jednotlivé Sasti Ponuky Zhotovitela: Priloha €. 1 Rozpocet Diela, Priloha 2.

Harmonogram prac.

+Poskytovatel! NFP“ m4 vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

oPravne predpisy® znamenaji vietky vicobecne zdvdzné pravne predpisy Slovenskej republiky
a Eurépskej uinie, vratane vietkych smemnic anariadeni kazdej legalne ustanovenej verejnej spravy.
Pravne predpisy zahffiaji aj Technické normy (STN a iné).

wPreberaci protokel* md vyznam uvedeny v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

»Projektovd dokumenticia® znamena projektovu dokumentaciu vypracovand v stupni : Dokumentécia
na stavebné povolenie v podrobnostiach na realizéciu stavby (DSP, DRS) pre projekt stavby pod

nézvom: Zberny dvor Jesenské, vypracovani v 07/2016 a 05/2024 zodpovednym projektantom: Ing.
Karol KOVACS, L. Svobodu 8, Rimavskéa Sobota, KAROL KOVACS s. 1. 0, ICO: 45969124, ktord

bola si¢astou SutaZnych podkladov.

»Rozpofet* znamend rozpofet Zmluvnej ceny — oceneny Vykaz vymer - vsilade sPonukou
Zhotovitela, ktory tvori Prilohu & 1 Zmluvy, t. j. ast’ Ponuky Zhotovitela, ktort Zhotovitel’ predloZil

do Sataze, vypracovany v silade so Sifaznymi podkladmi.

+Stavebny zakon* znamend zékon & 25/2025 Z.z. Stavebny zikon a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (Stavebny zdkon).

»Stavenisko® znamena miesta, kde ma byt Dielo vyhotovené, na ktoré maji byt Materialy dodané, ako
je definované v Specifikécii predmetu zakazky.

wSubdoddvatel™ je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitefom pisomnu
odplatnti zmluvu na pinenie uritej Casti tejto Zmluvy — Priloha €. 3 zmluvy.

,,StPaz* méa vyznam uvedeny v bode | Preambuly tejto Zmluvy.
,,Sut'azné podklady® znamenaji siitazné podklady pre SutaZ.

»Stavebny dozor* znamena osobu menovani ako stavebny dozor zo strany Objednavatel'a. Stavebny
dozor je persondl Objednavatela a vykondva kontrolu prac Zhotovitela a ostatné prava a povinnosti
stanovené touto Zmluvou.

,Technické normy* znamenaji technické normy (STN, EN, 1SQ) vztahujuce sa na akékol'vek prace
na Diele, samotné Dielo a Materidly, a ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu zikazky alebo
normy definované Prévnymi predpismi.
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» Vy§sia moc® md vyznam uvedeny v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

,,Z4akon o verejnom obstardvani - ZoV* znamend zakon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov.

,Zarutna doba® znamend zéruéni dobu podl'a bodu 3.3 tejto Zmluvy.
,Zmluva“ znameni tito zmluvu o dielo v zneni vietkych jej priloh a doplneni.

»Zmluvnd cena® znamenad konefna pevna cenu, za vyhotovenie a dokongenie Diela a odstranenie
akychkoPvek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zaklade tejto Zmluvy vratane DPH uvedeni
v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy st najmi, nie vylugne, zavizky Zhotovitel'a:

a) Zhotovitel je povinny vyhotovit a dokoncit’ pre Objednavatela Dielo v sulade sPonukou
Zhotovitela , Projektovou dokumenticiou (ako sicast sifaznych podkladov), Zmluvou
a Pravnymi predpismi, a odstranit' na Diele akékol'vek vady, ato v Lehote plnenia;

b) Zhotovitel' je povinny riadne vyhotovené a dokontené Dielo Objednavatelovi odovzdat' v sulade
s postupmi a podmienkami podla tejto Zmluvy;

Predmetom tejto Zmluvy st najmé, nie vyluéne, zéviizky Objednavatela:

a) Objedndvatel je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na zéklade tejto Zmluvy
Zhotovitelovi zaplatif Zmluvna cenu v sitlade s touto Zmluvou;

b) Objednavatel je riadne vykonané Dielo povinny v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat’;

¢) Objedndvatel’ je povinny ZhotoviteFovi poskytniit vietku siginnost’ tak, aby Zhotovitel mohol
Dielo a/alebo ktoriikolvek ast plnenia na ziklade tejto Zmluvy vykonat riadne a vas.

Predmetom tejto Zmluvy je aj Gprava vietkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych strén spojenych
s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v sttvislosti s fiou.

Objednavatel poskytol Zhotovitelovi vSetky podklady, idaje a informécie, vritane Projektovej
dokumentdcie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotovitel vyhlasuje, e ziskal vietky podklady,
udaje a informacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznamil sa s nimi, a zdrovefi vyhlasuje,
%e sil pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postatujice a vhodné a nem4 k nim Ziadne vyhrady.

ZHOTOQVENIE DIELA

Stavenisko

Objednavatel’ poskytol Zhotovitelovi v rozsahu, v akom ich ma k dispozicii, vietky doleZité a potrebné
tidaje a informacie o faktickom a pravnom stave Staveniska, najméi o uzivacich pravach k Stavenisku,
o dostupnych podmienkach Staveniska vratane informdcii o prijazdovych cestich. Za interpretaciu
vietkych tychto Gdajov potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy zodpoveda

Zhotovitel’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v rozsahu, v akom to bolo prakticky moZné, sa oboznamil s formou, povahou
a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska zndmy. Zhotovitel' zdroveil
v rozsahu, v akom to bolo prakticky moZné, ziskal vietky informacie o Stavenisku, ktoré st nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokoncenie Dicla a stivisiacich plneni a pre predchadzanie vzniku 3kéd na
Stavenisku a na Diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

Objednévatel je povinny Zhotovitel'ovi poskytnuit,, resp. zabezpedit’ pravo pristupu na Stavenisko tak,
aby Zhotovitel' mohol Dielo riadne vyhotovit a dokontit a odovzdat’ Objednavatel'ovi v Lehote plnenia.
Objednavate! poskytne pristup na Stavenisko Zhotovitelovi a Stavenisko Zhotovitelovi odovzda
najneskér do 30_dni na ziklade pisomnei vyzvy Objedndvatel’s voli Zhotovitel'ovi urobenei
kedykoPvek po nadobudnuti uinnosti_tejto Zmluvy tak, aby Zhotovitel' celé Dielo vyhotovil
a dokoncil v stlade s Harmonogramom préac v Lehote plnenia. O odovzdani Staveniska Zmluvné strany
vyhotovia protokol o prevzati Staveniska. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. Zhotovitel nie je v omegkani splnenim podfa tejto Zmlavy po dobu, po kiord mu
Objednavatel’ neposkytol pravo pristupu na Stavenisko podl'a tohto bodu.
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Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze Dielo a vietky materidly budu vyhovovat §pecifikacii predmetu
zakazky, Ponuke Zhotovitel'a, Zmluve a Pravnym predpisom. Vyhotovené Diclo bude spifiaf’ technické
normy, pravne predpisy tykajtice sa stavieb, vystavby a ochrany Zivotného prostredia, privne predpisy
vzt'ahujice sa na produkt, ktory bude dielom vyprodukovany a ostatné normy uvedené v SafaZnych
podkladoch vztfahujiice sa na dielo alebo definované prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel a Objedndvatel’ s povinni vzijomne si poskytnaf vietku siinnost’ nevyhnutni
k riadnemu vyhotoveniu a dokon&eniu Diela vrétane sii¢innosti pri spolocnom postupe vodi organom
verejnej moci a akymkot'vek inym subjektom. V pripade, ak niektord Zmluvna strana bude povaZovat
poskytnutie sti¢innosti druhej Zmluvnej strany za nedostatotné, je povinnd o tom pisomne informovat
druhtt Zmluvnd stranu. V opa&nom pripade sa bude mat’ za to, Ze suginnost’ podfa tejto Zmluvy bola
poskytnuta riadne.

Zhotovitef nesie zodpovednost za sprivne umiestnenie vietkych Casti Diela v silade Projektovon
dokumentdciou, Rozpottom diela a ¥pecifikami Staveniska, aje povinny napravif kazdi chybu
v situovani, umiestneni, rozmeroch alebo vyty&eni Diela na Stavenisku.

Objednévatel je opravneny schvalovat’ siipis vykonanych prac. Objednavatel’ je opravneny vykonavat
akékol'vek zdznamy v stavebnom denniku. Pre vylifenie pochybnosti, Ziadny zdznam a/alebo
schvélenie price zo strany Objednavatela, nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti alebo

povinnosti.

Kontrolu vykondvania Diela vykonava Stavebny dozor ObjedndvateFa najmi pofas Kontrolnych
dni v stilade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musi byt umozneny pristup k akejkol'vek
gasti Diela. Ziadna &ast’ Diela nesmie byt zakryta bez sthlasu Stavebného dozoru. Akékol'vek podstatné
skutoénosti a okolnosti tykajiice sa vykonavania Diela je Zhotovitel’ povinny konzultovat' so Stavebnym
dozorom Objednavatela. Stavebny dozor Objednavatel'a je opravneny vykondvat' akékolvek zdznamy
v stavebnom denniku. Stavebny dozor je oprdvneny vydat pokyn na preruSenie prdc v pripade, ak to
neumoZiuju klimatické podmienky alebo ak Zhotovitel ingm spdsobom zjavne kond v rozpore
s pracovnymi postupmi uréenymi technickymi normami alebo odporii€aniami vyrobcov na privne
zabudovanie dodavanych materidlov. Takyto pokyn musi Stavebny dozor bezodkladne oznamit
Objednavatelovi a o dobu prerugenia prac sa primerane prediZuje Lehota plnenia. Pre vylidenie
pochybnosti, #iadny zdznam a/alebo schvlenie prace zo strany Stavebného dozoru Objednédvatela
nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Zhotovitel bude na viastné naklady zodpovedny za zabezpetenie vody, elektriny a vietkych d'aliich
energii a daldich shuZieb, ktoré méZe pri realizacii Diela potrebovat, a to formou zriadenia osobitnych
odbernych miest jednotlivych médif (resp. inou formou podl'a uvdZenia Zhotovitel'a), ktor¢ mbZe pri
realizécii Diela potrebovat, ak sa s Objedndvatefom nedohodne inak. V3etky naklady na energie znaga

Zhotovitel’.

Zhotovitel’ okrem iného zabezpe&i na vlastné riziko a zodpovednost’ najmé

a) dopravu, vykladku, skladovanie Materidlov v mieste Staveniska;

b) akékolPvek technické/stavebné tpravy v silade s Projektovou dokumentéciou nevyhnutné pre
vystavbu a zapojenie Diela;

¢) vystavbu, intaldciu, monté kompletného Dicla podla Projektovej dokumentacie;

d) zabezpedenie funkénosti diela a komplexné sprevadzkovanie Diela;

e) vykonanie ispe$ného Preberacieho konania.

Zhotovitel’ potas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost’ za vietky prace na Diele
a akékol'vek nebezpefenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikofvek inymi
précami a &innostami, ktoré je Zhotovitel' povinny vykonat na zéklade tejto Zmluvy. Zhotovitel

zabezpedi najmé, nie vak vyluéne:

a) straZenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v Zase vykonu stavebnych prac pristup nepovolané
osoby, a to najma na miesta, kde moZe déjst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia;

b) oznadenie Staveniska;

c) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z celovej komunikicie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zéchrannej zdravotnej
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sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poZiarnej ochrany, a jeho udrZiavanie v nepoikodenom
a Cistom stave;

d) umiestnenie a skladovanie Materialov na Stavenisku podFa dohody s Objednévatel'om;
€) poriadok a &istotu na Stavenisku, v jeho okoli ana uzivanych inZinierskych siet'ach;

f)  bezpetnost aochranu zdravia vietkych oséb nachadzajicich sa na Stavenisku, a to najmé, nie
viak vylugne, zabezpefenim bezpetnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
zékona & 12472006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravla pti pract a o smenc a doplneni
niektorych zékonov, nariadenia vlady SR & 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a
zdravotnych poziadavkdch na pracovisko, nariadenia vlady SR & 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko, nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z.
o poziadavkich na zaistenie bezpegnostného a zdravotného oznadenia pri praci a nariadenia viady
SR &. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ruénej

manipulécii s bremenami;

g) poziarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zdkona NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR . 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpenost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, poutenie 0s6b
nachédzajucich sa na Stavenisku o bezpetnosti a ochrane zdravia a poZiarnej ochrane Staveniska
a Diela;

h)  aby sa vietky osoby nachédzajlice sa na Stavenisku zdrzali fajéenia na Stavenisku mimo priestorov
vyhradne uréenych a oznaCenych Zhotovitel'om na tieto udely;

i)  vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujucich vedeni, rozvodov, pripojok a meraCov
energii, kanalizacie, telekomunikécif a inych inZinierskych sieti nachddzajucich sa na Stavenisku
alebo v jeho okoli, najmd podopierat’ ich, zabezpetovat ich udrzbu a opravy prostrednictvorn
opravnenych osfb, pokial' potreba opravy vznikne v désledku okolnosti, za ktoré zodpoveda

Zhotovitel’;
j)  predchadzanic skoddm na majetku tretich osb;

k) na Stavenisku, polas celého zhotovovania Diela, dostupnost Projektovej dokumentécie a inych
technickych podkladov alebo ich képii, potrebne]j na uskuto&fiovanie Diela a na vykon 3tdtncho

stavebného dohladu;

) pred diiom odovzdania aprevzatia Diela odstranenie vietkych technologickych zariadeni
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytoénych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo
Staveniska, pritom toto ustanovenie sa primerane pouZije aj v pripade odstraiiovania vad
a nedorobkov;

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit' vietky technologicke zariadenia Staveniska a Materidly nevyhnutné
pre zhotovenie Diela adopravit' ich na Stavenisko, ato vtakom predstihu, aby pred zalatim
zhotovovania prisludnej ¢asti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vietky technologické zariadenia
Staveniska a Materialy nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotovitel' je opravneny skladovat na
Stavenisku vylugne len technologické zariadenia Staveniska a Materialy urdené na realizdciu Diela
podla tejto Zmiuvy. Zhotovitel’ zabezpedi ochranu technologickych zariadeni Staveniska a Materidlov
pred poskodenim alebo zniCeni a ich skladovanic tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. poZadované
vlastnosti. Zhotovitel' zodpoveda za stlad vietkych Materialov, ktoré pouZil na zhotovenie Diela,
s prislusnymi Pravnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpetenstvo vzniku $kody na Materidloch a
Diele znasa vyluéne Zhotovitel, a to od momentu prevzatia Staveniska aZ do Gplného prevzatia Diela zo

strany Objednavatela v silade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vritane pripadnych stavebnych odpadov podla
prisluinych ustanoveni zékona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskordich predpisov, ktoré vznikni v stivislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie
zodpovednost’ za plnenie a plnf za Objedndvatela aj vietky povinnosti pdvodcu odpadu v zmysle
prisluinych ustanoveni zékona o odpadoch. V pripade, ak Objednavatelovi vznikne akakolPvek 3koda
v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy alebo zakona o odpadoch v savislosti
s (ne)plnenim  akychkolvek povinnosti podla zdkona o odpadoch a prisluSnych vykondvacich
predpisov, Zhotovitel" od3kodni Objednévatela za akékol'vek takéto Skody.

Odo dita zadatia vykondvania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest' stavebny dennik vzmysle
Stavebného zdkona a prisluinych vykondvacich predpisov. Pri vedeni stavebného dennika sa budi
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Zmluvné strany riadit najmi ustanovenjami § 10 a § 39 Stavebného zdkona a § 28 vyhlaSky
Ministerstva Zivomého prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. z. o niektorych ustanoveniach
Stavebného zdkona. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny vetkym pracovnikom podiel'ajicim sa
na vykondvani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie
stavebného dennika sa kondi ditom, ked’ st odstranené vietky vady a nedorobky na Diele. Ziadny stihlas
alebo zpis Objednavatela vo vztfahu k Dielu alebo postupu prac na Diele nezbavuje Zhotovitel'a
siadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele ndjdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo
akékolvek iné vady, tieto budt spolu s Dielom opravené na néklady Zhotovitela, nehladiac na sithlasy
alebo schvalenia Objednévatefa uvedené v stavebnom denniku alebo inak udelené zo strany

Objednévatela.

Objednéavatel je opravneny vstupovat' na Stavenisko a kontrolovat’ postup ZhotoviteFa pri zhotovovani
Diela. Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi vietku sitinnost’ pri vykondvani kontroly podfa tohto
bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednévatela nezbavuje Zhotovitela Ziadnej povinnosti alebo

zodpovednosti.

Pre vylu¢enie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie su dotknuté
ostatné podmienky uvedené v ostatnych Zastiach Zmluvy, najmé v Projektovej dokumentécii.

Zhotovitel je povinny odo dila prevzatia Staveniska udrZiavat’ v platnosti potas celej doby
realizacie Diela poistnii zmiuvu na poistenie zodpovednosti za Skodu pri vykone podnikatel’skej
&innosti na poistnii sumu minimalne vo vyike Zmluvnej ceny s DPH podla bodu 3.1.2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pri_prevzati Staveniska predloZit Objedndvatelovi osvedent kopiu poistnej
zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujiiceho platnost’ poistenia podla tohto bodu

Zmluvy.

Spravy o postupe pric a stipis vykonanych préc, Kontrolné dni

Zhotovitel pravidelne za kaZdy kalenddrny mesiac vyhotovi a predloZi Objednavatelovi spravy o
postupe prac na Diele do desiatich (10) dnf po skonceni sledovaného obdobia, ktorého sa tykaju.
Stigastou sprav o postupe prac bude aj sipis vykonanych prac. Objednavatel'ovi patri lehota piatich (5)
pracovnych dni odo dia predloZenia stpisu vykonanych prac na jeho preskimanie. Ak sa po
preskiimani spisu pric ukaZe potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotovitel' povinny opravit’ stpis
vykonanych préc do piatich (5) pracovnych dni. Objedndvatel'om schvéleny stipis vykonanych pric je
podkladom pre fakturdciu Zmluvnej ceny podi'a bodu 3.1 tejto Zmluvy.

Objednévatel vykondva kontrolu vykonanych pric prostrednictvom Stavebného dozoru najmii
aviak nie vyluine pofas Kontrolnych dnf pravidelne jedenkrit za Strndst’ (14) dni, resp. na zaklade
dohody podfa potrieb a poZiadaviek Zmluvnych stran. Presny termin bude spresneny zipisom
v Stavebnom denniku pri prevzati Staveniska Zhotovitelovi., Kazdy daldi termin nasledujticeho
Kontrolného dita bude Zmluvnyini stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

Po vykonani kontroly vykonanych prac na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny ziznam do
Stavebného dennika, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran (dalej
len ,,pisomny ziéznam").

Zhotovitel' upovedomi Objednévatela o &ase potrebnom na odstrénenie vad a nedorobkov zistenych
podas Kontrolného dita a o spdsobe ich odstratiovania alebo namietne opodstatnenost’ vytykanych vad
a nedorobkov Objednavatel'a. Zhotovitel' pisomne oboznami Objednévatel'a o skutognosti, kedy ddjde k
odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj o spésobe ich odstrdnenia, a to do piatich (5) dnf odo
diia zistenia predmetnych vad a nedorobkov Diela potas Kontrolného dita. V pripade namietrutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov Objednévatela, vytykané vady a nedorobky odborne
postidi Stavebny dozor a o takomto posiideni vyhotovi pisomny zdznam. Pisomny zdznam a vysledky
postdenia vytykanych vad a nedorobkov je zdvdzny pre obe Zmluvné strany.

Priruky pre prevadzku a tidrzbu a zaSkolenie obsluhy

Najneskdr k Preberaciemu konaniu Zhotovitel' doda Objednavatelovi vietky pritucky pre prevadzku
a tdrzbu Diela tam, kde to je pre riadne uzivanie Diela, resp. jednotlivych materidlov alebo zariadeni
potrebné alebo vhodné a vritane akychkolvek nevyhnutnych dokumentov pre riadne
uZivanie, prevadzku audrzbu celého Diela. Zhotovitel' zaroveil zabezpeli a vykona zaskolenie
persondlu Objednévatela v oblasti prevddzky a obsluhy Diela vritane vietkych postupov tak, aby po
zaskoleni bol Objednévatel’ samostatne schopny obsluhovat’ Dielo a prevadzkovat ho na udely, na
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ktoré je vyhotovené. O zafkoleni obsluhy Objednavatea Zmluvné strany vyhotovia osobitny protokol,
ktory musi byt podpisany oprévnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Lehota plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel' zadne préce na realizicii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokonil
v siilade s Harmonogramom préac v Lehote plnenia.

Lehota na vykonanie Diela je 6 mesiacov odo diia protokoldrneho odovzdania staveniska.
Zhotovitel' je povinny Dielo v sulade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia vyhotovit' tak, aby
zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, vyhovelo Funkénym skagkam, bolo spdsobilé na Preberacic
konanie podla bodu 2.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na dspe$né absclvovanie kolaudaéného
konania, ktorého vysledkom bude vydanie pravoplatného rozhodnutia na uZivanie stavby.

Zhotovite? bude mat’ narok na prediZenie Lehoty pinenia pokial oneskorenie s dokonéenim Diela bude
spdsobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a) pri€ina, ktord dava Zhotovitelovi narok na predizenie Lehoty plnenia podl'a niektorého z bodov
tejto Zmluvy,

b) omeskanie alebo obmedzenie na strane Objednévatela, ktoré je priamou pri¢inou omeskania
Zhotovitela, a ktoré nebolo odstranené v primeranej lehote na zéklade vyzvy Zhotovitel'a na
odstranenie takéhoto ometkania alebo obmedzenia,

¢) ddvody VysSej moci, ktoré st priamou priinou omeSkania Zhotovitel'a.
Miesto plnenia: Obec Jesenské, LV £.2132, parcela reg. C KN & 3551/1, 3551/2, 3551/3, 3541, k..
Jesenské).

Harmonogram pric

Zhotovitel’ najneskér pri podpise tejto Zmluvy predioZi Objednavatelovi graficky Harmonogram prac.
Harmonogram prac bude zodpovedat poZiadavkam na zhotovenie diela podfa Projektovej
dokumentacie, Ponuke Zhotovitela a tejto Zmluve. Po preskimani Harmonogramu préac
Objednévatel'om sa tento stava Prilohou & 2 tejto Zmluvy. Vzhladom na to, Ze d&innost’ tejto Zmluvy
je podmienena kumulativnym splnenim podmienok uvedenych v bode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je
povinny predloZif aktualizovany harmonogram prac najneskér pri podpise Zmluvy zo strany
Objednédvatela.

Zhotovitel' vyhotovi Harmonogram préc tak, aby Zhotovitel'ovi umoziioval postupmi kempletizaciu
celého Diela vratane vyhotovenia adokon&enia celého Diela a vritane tispedného absolvovania
Funkénych skusok celého Diela najneskér v Lehote plnenia. Graficky Harmonogram prac bude
obsahovat vyjadrenic Casovej narognosti jednotlivych dkonov, Cinnosti a prac vyjadrend v diioch.
Harmonogram préc bude obsahovat’ struény popis vietkych ¢innosti a prac, ich vzajomnd postupnost’
a ¢asovou nadviznost’.

Kedykol'vek to bude potrebné z dovodu predizenia Lehoty plnenia alebo kedykol'vek Harmonogram
prac nebude zodpovedat’ Zmluve, alebo ak sa skutoény postup préc nezhoduje s Harmonogramom prac,
Zhotovite! predlozi Objednavatelovi revidovany Harmonogram préc a to najneskdr do piatich (5) dni
odo diia, kedy Objednavatel vyzve Zhotovitela na predloZenie takéhoto revidovaného Harmonogramu
prac. Pre vylaenie pochybnosti plati, Ze revizia Harmonogramu pric podla tohto bodu neméZe mat
sama o sebe vplyv na predizenic Lehoty plnenia, pokial okolnost vyvoldvajiica potrebu revizie
Harmonogramu prac zdroveli neddva Zhotovitelovi pravo na predfZenie, resp. Gpravu Lehoty plnenia
podra iného bodu tejto Zmluvy.

Pokyny Objedndvatela

Objednavatel’ je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavizuje splnit’

a dodrzaf’ za nasledovnych podmienok:

a) Zhotovitel je povinny plnit pokyny vydané Stavebnym dozorom pripadne priamo
Objednavatelom;

b) Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednévatela bez zbytotného odkladu na nevhodni povahu
jeho pokynov, ak Zhotovitel' mohol tito nevhodnost zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti,
ako skiiseny zhotovitel' v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;
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¢) V pripade, ak by mal pokyn mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mat’ dopad na
Zmluvnd cenu, je Zhotovitel’ o tejto skutognosti povinny okamzite informovat’ Objednévatela;

d) Kazdy pokyn bude vydany resp. inak zachyteny (napr. v Stavebnom denniku} v pisomnej forme.
Objednévatel' je opravneny vydat vynimolne aj dstny pokyn, aviak je povinny ho dodatoCne
pisomne potvrdit’ najneskér do dvoch (2) dni, inak sa nafiho neprihliada;

e) Zhotovitel je povinny pokyn vydany v silade s tymto bodom bezedkladne phit,, okrem pripadu,
ak:

(i) Zhotovitel upozornil Objedndvatela na nevhodni povahu pokynu a nevhedny pokyn
Objednavatela prekdza v riadnom vykonévani Diela. Viedy je Zhotovitel povinny jeho
vykondvanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do doby zmeny pokynov Qbjednévatela alebo
do pisomného ozndmenia o tom, Ze Objednavatel’ trvd na vykonavani Diela podl'a danych
pokynov;

(i) Zhotovitel ozndmil ObjednévateFovi, Ze pokyn ma mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ma
mat’ pokyn dopad na Zmluvnu cenu, priCom v takom pripade je Zhotovitel' bezodkladne,
najneskodr viak do desiatich (10) dni, povinny Objednavatelovi dorudit’ navrh vprav Zmluvy
(najmi Lehoty plnenia, Harmonogram préc aZmluvnej ceny) vyvolany pokynom
Objednavatela. Takyto navrh bude mat’ povahu oferty (ndvrlu na uzatvorenie zmluvy resp.
dodatku). Zhotovitel' nie je povinny ani opravneny takyto pokyn plnit’ az do pisomného
potvrdenia (akceptdcie) tohto ndvrhu zo strany Objednavatel’a. To neplati jedine v pripade, ak
by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo
yivot os6b. Zmluvné strany v primeranom &ase po pisomnom potvrdenf pokynu a rozsahu
zmeny Zmluvy zo strany Objednévatela (s prihliadnutim na poirebu odsihlasenia kaZdej
zmeny Zmluvy zo strany Poskytovatela prispevku) uzatvoria osobitny dodatok k tejto
Zmluve obsahujiici dohodnuté tpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednévateta,

Funktné skasky

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel za figasti Objedndvatela av silade s Harmonogramom prac
povinny vykonat’ Funkéné skusky Diela. Na zaklade Funk&nych skugok musi Zhotovitel’ preukazat’, ze
Dielo je spdsobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a Ze vyhovuje Projektovej dokumentacii, Ponuke
Zhotovitela a spliia ostatné poZiadavky na zéklade Zmluvy vzt'ahujice sa na Dielo.

Zhotovitel' pre aely Funkénych skifok zabezpeti a poskytne vietky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty ainé informacie, elektrinu, zariadenia, materialy, persondl a vietko ostatné tak, aby
Funkéné skagky prebehli v siilade so Zmluvou.

Harmonogram Funk&nych skiSok Zhotovitef doru¢i Objednavatelovi v dostatofnom gasovom
predstihu, najneskor viak §trnast’ (14) pracovaych dni pred planovanym terminom Funkénych skufok.
Harmonogram Funkénych skidok bude obsahovat’ Casovy harmonogram jednotlivych planovanych

tikonov testovania, ako aj ich opis.

Funkéné skagky budt prebiehat’ v siilade s Harmonogramom Funk&nych skagok a budi zahfiiat’ vietky
prevadzkové skiigky za G&elom preukézania, Ze Dielo mbZe byt prevadzkované bezpecne tak, ako je
Specifikované, za vdetkych dostupnych prevadzkovych podmienok v sulade sGgelom Diela

a Projektovej dokumentacie.

O vysledku kazdych Funkénych skadok podla bodu 2.8.4 bude vyhotoveny samostatny protokol. Ak
Dielo alebo jeho Zast’ nevyhovie Funkénym skuskam, Objednévatel moZe pozadovat, aby Zhotovitel
napravil vady Diela, a aby Zhotovitel’ vykonal opakované Funkéné skisky za rovnakych podmienok. To
sa vzfahuje na ktorikolvek &ast’ Funkénych skidok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovanym Funkénym
skngkam, Objednavatel méZe nariadit’ d'aldie opakovanie Funk&nych skiiiok alebo Dielo odmietnut’

prevziat' a odstipit’ od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po netspesnych Funkénych skiiskach, resp. dspesné vykonanie opakovanych
Funk&nych skusok nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za omeskanie sriadnym dodanim Diela
v Lehote plnenia a Objednévatela nezbavuje naroku na nahradu $kody v celom rozsahu, vritane
nahrady ¥kody presahujicej zmluvnii pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto Zmluvy.

Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel v nadvaznosti na tspeiné vykonanie Funkénych
skagok preveri, Ze Dielo nemd vady aspliia poZiadavky Projektovej dokumenticie a Ponuky
Zhotovitela, Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa konéi vydanim protokolu, ktorym Objedndvatel

P
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deklaruje splnenie ziviizkov Zhotovitela vykonat’ a dokongit* Dielo riadne (konanie podla tohto
bodu d’alej aj ako ,Preberacie konanie® a protokol vydany v Preberacom konanf d'alej aj ako

Preberaci protokol”).

Zhotovitel pre t&ely Preberacieho konania zabezpeli a poskytne vietky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informécie, zariadenia, materidly, personal a vietko ostatné tak, aby Preberacie
konanie prebehlo v silade so Zmluvou.

Preberacie konanie sa uskutoéni aZ po zhotoveni celého Diela a dspesne vykonanych Funkénych
skiitkach celého Diela. Zhotovitel’ je povinny k Preberaciemu konaniu predloZit’ Objedndvatelovi
najmi nasledovné doklady:

a) ziadost' o vydanie Preberacicho protokolu;
b) dodacie listy;
¢}  vietky protokoly o Funkénych skuskach;

d) dokumenticiu skutoéného vyhotovenia stavby, prevadzkové poriadky, manualy udrzby a ostatni
dokumenticiu vzfahujicu sa na Dielo;

e) vietky doklady onakladani s odpadmi v zmysle zékona C. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v znen{ neskorich predpisov;

f)  certifikaty a d’alSie dokumenty preukazujice zhodu pouZitych Materidlov a zdznamy zo vietkych
skiifok Materidlov (v rozsahu, vakom to vyZaduje Projektova dokumentécia alebo Prévne
predpisy);

g) zhruéné listy dodanych zariadeni, vratane névodov av pripade potreby doklady o zatkoleni
personalu Objedndvatela;

h)  2x képiu stavebného dennika;
i)  vietky protokoly o zaskoleni obsluhy Diela,

j)  akékolvek daliic dokumenty, ktoré maji byt Objednévatelovi odovzdané na zéklade tejto
Zmluvy, Projektovej dokumentécie, Ponuky Zhotovitel'a alebo Pravnych predpisov,

k) vyjadrenie Zhotovitela, ?e Dielo bolo vyhotovené v stilade s Projektovou dokumentéciou,
platnymi STN normami a Prdvnymi predpismi, a Ze Dielo je schopné trvalej a bezpetnej
prevadzky,

Preberacie konanie sa za&ina diiom predloZenia Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu
so vietkymi dokumentami podPa bodu 2.9.3 vysiie. PredloZenie Ziadosti o vydanie Preberacieho
protokolu Objednavatelovi znamend, Ze podla nazoru Zhotovitela je Dielo vykonané a dokoneng
riadne v stlade so Zmiuvou, nemé vady, boli Gspesne vykonané Funkéné skusky a je pripravené
k tispesnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokon€ené Dielo sa povazuje Dielo dokoncené bez vad
a v stilade s Ponukou Zhotovitel'a, Projektovou dokumentaciou, Zmiuvou a Pravnymi predpismi.

Do &trnastich (14) dni odo diia zagatia Preberacieho konania je Objednavatel’ povinny:

a) vydat" ZhotovitePovi Preberaci protokol s uvedenim ditumu, kedy bolo Dielo dokongené
v stlade so Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokontenych préc a vad, ktoré nebrénia uZivaniu

Diela pre zamy3$lany igel; alebo
b) zamietnut Ziadost’ o vydanie Preberacicho protokolu s uvedenim vid Diela a pric, ktoré
musi Zhotovitel’ vykonaf, aby bolo Dielo v siilade so Zmluvou.

V pripade, ak Objedndvatel’ nevyda Preberaci protokol alebo yiadost' o vydanie Preberacieho protokolu
nezamietne v lehote podPa bodu 2.9.5, mé sa za to, Ze Preberaci protokol bol vydany k poslednému dfiu
tejto lehoty. Vydanim Preberacieho protokolu alebo uplynutim lehoty podl’a bodu 2.9.5 v pripade
fikcie vydania Preberacicho protokolu podla predchddzajiicej vety sa kon&i Preberacie konanie,
Vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel Objednavatelovi potvrd{ podpisom Preberacieho protokolu.
Pokial Zhotovitel' podpisom nepotvrdi Objedndvatelovi vydanie Preberacicho protokolu do troch (3)
pracovnych dni odo diia, kedy bol Zhotovitefovi dorudeny, md sa za to, Ze vydanie Preberacieho
protokolu Zhotovitel' pedpisom potvrdil v posledny deii tejto lehoty.
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Diiom podpisu Preberacicho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podl’a bodu 2.9.6 prechidza
na Objedndvatela nebezpefenstvo Skody na Diele. Za deil podpisu Preberacicho protokolu sa
povazuje aj uplynutie lehoty podFa bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

Pre vyludenie pochybnosti, ak bude mat’ Dielo k datumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v
ramei Preberacieho konania podla tohto bodu Zmluvy, ma sa za to, Ze Zhotovitel' sa dostal do
omeskania s riadnym a v&asnym plnenim k datumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohladu na to, ¢i
boli vady vramci Preberacieho konania zistené po détume uplynutia Lehoty plnenia. Odstrénenie
vytknutych vad Zhotovitelom andsledné vydanie Preberacieho protokolu podla tohto Elanku
Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za $kodu a omeskanie a Objedndvatela nezbavuje naroku na
zmluvni pokutu za omeskanie Zhotovitel'a s povinnostou plnit riadne a vdas v Lehote plnenia.

V pripade, Ze Objednavate] odmietne vydat Preberaci protokol postupom podPa bodu 2.9.5b),
Zhotovitel' po odstrdneni vytknutych vad opétovne predloZi Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu
podla bodu 2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednévatelovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto
Zmluvy, pricom bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vyligenie pochybnosti, bez ohladu na to, kedy
Objednavatel’ vydd Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovancho Preberacieho konania (pokial
neplati fikcia vydania Preberacicho protokolu podfa bodu 2.9.6 plati, Ze pokial k uplynutiu Lehoty
plnenia nebolo Dielo spésobilé na spesné ukondenie Preberacieho konania (t. j. vykenané bez vad resp.
bez vad, ktoré brania uzivaniu Diela pre dohodnuty ticel), Zhotovitel' sa dostal do omeSkania ku diiu
nasledujicemu po uplynuti Lehoty plnenia. Vy3Sie uvedené znamena, Ze odstranenie vytknutych vad
Zhotovitelom a nasledné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konan{ Zhotovitela nezbavuje
zodpovednosti za $kodu a omedkanie a Objedndvatela nezbavuje naroku na zmluvni pokutu za
omeskanie ZhotovitePa s riadnym a v&asnym plnenim v Lehote plnenia ani ndroku na néhradu Skody.

V pripade, ak Objedndvatel vyda Preberaci protokol podla bodu 2.9.52) s vynimkou drobnych
nedokondenych prac a vad, ktoré nebrénia uZivaniu Diela, Objednavatel’ v Preberacom protokole uréi
alebo sa so ZhotovitePom dohodne na primeranej lehote na odstranenie tychto vad a nedorobkov.
O tplnom odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o tiplnom odstraneni vad
a nedorobkov. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

Pokial' Zhotovitel neodstrdni vady a nedorobky Diela v dodatotnej primeranej lehote urfenej v
Preberacom protokole podFa bodu 2.9.5 pism. a) vzniki Objedndvatelovi narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podla bodu 3.5.1 pism. b} tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednavatelovi skoda v
désledku uZivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi v Preberacom protokole, Zhotovitel
Objednévatel'a za tito $kodu odskodni v plnom rozsahu, vratane Skody presahujice} zmluvna pekutu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho &ast, zhotovené s podstatnymi neodstranitelnymi vadami,
Objednévatel nie je povinny takéto Dielo prevziat a zaplatit' zail jeho cenu, resp. prislugny &ast’ jeho

ceny.

Kolaundicia

Bez oliladu na ustanovenia o Funk&nych skuskach a Preberacom konani je Zhotovitel' zodpovedny za
to, ze Dielo vyZadujice kolauddciu podla prislusnych Pravnych predpisov bude sposobilé na tispedné
absolvovanic kolaudaéného konania, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného kolaudatného
rozhodnutia. Ziadost o vydanie kolaudagného rozhodnutia na uZivanie poda Objednavatel’, aviak
Zhotovitel' sa zavizuje v pripade potreby Objednavatelovi poskymit' akikol'vek a vietku potrebni
sadinnost na zabezpetenie kolaudagného rozhodnutia vratane odstranenia akychkol'vek nedostatkov &i
vad, ktoré budi zabratiovat vydaniu kolaudaéného rozhodnutia, ato bez ohladu na vydanie
akychkol'vek protokolov o Funkénych skuskach a Preberacieho protokolu k Dielu, ato aZ do vydania

pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvna cena za pinenie predmetu Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran v silade so
zikonom & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorgich predpisov a vyhladky MF SR &. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon o cendch a je roz€lenend nasledovne:

Celkové4 zmluvnd cena za vyhotovenie Diela aza vietky sivisiace plnenia podla tejto Zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 345.718,75 EUR
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Sadzba DPH:  23% EUR
Cena s DPH: 425.234,06 EUR
(slovom: Syristodvadsatpdtlisicdvestotridsaistyri EUR a Zest’ Centov)

(dalej aj ako ,,Zmluvnd cena®)

Zmluvna cena je cena maximélna a je totoind s cenou, ktord Zhotovitel' predloZil vo svojej Ponuke
Zhotovitela, Zmluvnd cena je premietnutd v Rozpotte Diela, ktory tvori Prilohu & 1 Zmluvy.
Objednavatel je povinny ubradit len cemu skutogne vykonanych aprevzatych pric aplneni.
Objednavate!’ si vyhradzuje pravo na pomerné znizenie ceny v pripade, ak sa cast Diela z dovodov
nepredvidatelnych v Sase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednavatel'a realizovat’. Zmluvna
cena a Rozpodet Diela zahfiia vietky naklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a
odstranenie vietkych vad, a zahffia v sebe v3etky ostatné plnenia v rozsahu a na zédklade tejto Zmluvy,
Straznych podkladov a Ponuky Zhotovitela. Zmluvna cena pokryva vietky zmluvné zavizky a vietky
povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokondenie Diela, vratane vietkych Materialov,
siiciastok, dielov, cla, dani, personalneho zabezpetenia, dopravy, udelenia licencii a akychkol'vek inych
poplatkov, ktoré bude nutné vynaloZit’ podla tejto Zmluvy.

7zmluvnd cena bude fakturovans za vykonané price tromi_faktdrami. Prva faktira bude
yystavend ZhotovitePom po prestavani minimgine 30% zmluvnej ceny o dielo_bez DPH. DalSiu
falktaru Zhotovitel’ vystavi po prestavani d’aliich minimilne 30% zmiuvnej ceny o dielo bez DPH.
Zavereins fakttra, vystavendi na zostivajicu iastku max. viak 40% zmluvnej ceny o dielo bez
DPH bude vystavena po odovzdani diela objedndvatelovi. Zhatovitel' v stlade s bodom 2.3 vyhotovi
a odovzda Stavebnému dozoru Objednévatela spravy o postape pric a supis vykonanych pric a
dodanych materidlov a zariadeni, ktory Stavebny dozor Objednavatela postupom podla tejto Zmluvy
schvali. Takto schvileny siipis vykonanych pric a dodanych materitlov a zariadeni bude
podkladom pre fakturiciu &iastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpo&tu Diela za price vykonané v
prislu$nom faktura&nom obdobi. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiiru za prace, dodané materidly
a zariadenia za prisluiné fakturatné obdobie podla tohto bodu aZ po schvaleni sipisu vykonanych préc
a dodanych zariadeni a materidlov zo strany Stavebného dozoru Objednavatela. Objednévatel’ sa
zavizuje uhradit iba skuto¢ne vykonané prace a dodané materidly a zariadenia v zmysle Rozpogtu Diela
potvrdené Stavebnym dozorom Objednévatela na zadklade predloZenych a potvrdenych sipisov
skutoéne vykonanych prac a dodanych materidlov a zariadeni.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej inflaénej dolozke:

V pripade, ak v ase od podania ponuky zhotovitela v ramei zaddvania zdkazky, ktoré predchadzalo
uzavretiu tejto zmluvy, do ukongenia Diela ddjde k preukézatelnému nérastu nékladov Zhotovitel'a
(ndrast cien materialu, sluieb, energii, ceny prace a inych vstupov podielajucich sa na cene Diela), méa
Zhotovitel’ narok na zvy3enie ceny Diela o vy3ku ndrastu ndkladov. ZvyZenie ceny bude rieSené formou
dodatku k tejto Zmluve, ktory sa Zmluvné strany zavizuju uzavrief do 15 dni od predloZenia navrhu
dodatku Zhotovitelom. Stastou navrhu dodatku bude kalkuldcia zvySenych nakladov

Splatnost faktiry podla tejto Zmluvy je 60 dni od dorudenia faktiry bez nedosfatkov
ObjedndvatePovi v zmysle Zmluvy. Platby sa budd uskutoéiiovat’ bezhotovostnym prevodom na et
Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy.

Faktira vystavena na zaklade tejto Zmluvy must obsahovat nélezitosti podl'a zakona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat’ aj nasledovné
tdaje: odvoldvku na tito Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy — nizov projektu,
kod projektu, podklady k fakturicii — spravy o postupe pric a sipis vykonanych pric a dodanych
materidlov a zariadeni. Ak faktira nebude obsahovat vy$ie uvedené tdaje alebo k nej nebudi
priloZené prilohy, alebo ak nebude obsahovat spravne daje, Objednévatel je opravneny takito faktiru
vratit Zhotovitelovi spolu s oznadenim nedostatkov, pre ktoré bola vratend. V tomto pripade sa plynutie
lehoty splatnosti takejto faktiry preruSuje a novéd lehota splatnosti zaéne plynat’ ditom nasledujiicim po
dni doporugeného dorudenia opravenej alebo doplnene; faktary do sidla Objednavatela.

Riziko a zodpovednost’ za 3kodu

Zhotovitel' zodpoved4 bez obmedzenia za vietky Skody, ktoré vznikm porufenim jeho povinnosti
vyplyvajticich ztejto Zmluvy, ktoré vznikni Objednédvatefovi a inym osobam na Stavenisku, na
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohl'adu na to, i
tieto prace budd vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnfkmi, alebo nim poverenymi

Subdodivatelmi.
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Skodou sa rozumie aj 3koda spoivajica v povinnosti Objedndvatela vratit &ast nendvratného
finanéného prispevku na financovanie predmetu Diela Poskytovatelovi prispevku, resp. sankeia uloZena
Objednavatelovi Poskytovatefom prispevku v pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne afalebo
v Lehote plnenia z dévodov na strane Zhotovitela, ak neddjde k splneniu povinnosti podl'a bodu 2.2.14.
Narok na nahradu $kody nevylutuje pravo Objednévatela uplatnit zmluvni pokutu v silade s

podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akdkolvek sankcia alebo pokuta uloZend Objedndvatel’ovi zo strany orginov
verejnej spravy alebo orgénov Statnej spravy za poruenia akychkolvek povinnosti sivisiacich
s plnenim Zmiuvy, za ktoré nesie zodpovednost’ Zhotovitel.

Zhotovite! od¥kodni Objednavatela od vietkych narokov, 3kéd, strat andkladov v stivislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokolvek majetku, nehnutelného alebo hnutelného v rozsahu, v akom
toto poskodenie alebo strata vyplyva zdévodov vyhotovenia alebo dokonéenia Diela a odstrénenia
akychkol'vek vad alebo ak sa dé pripisat’ akejkofvek nedbanlivosti, Gmyselnému ginu alebo poru§eniu

Zmluvy Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ nezodpoveda podla tejto Zmluvy za ndroky, Skody, straty a naklady v pripadoch, kedy ich
vznik moZno prigitat okolnosti Vy¥¥ej moci. Za okolnost’ Vy$iej moci sa ma namysli taka okolnost, pri
ktorej sii kumulativne splnené vietky niZsie uvedené znaky:

a} je mimo kontroly Zmluvnegj strany;

b) proti jej vzniku sa Zmluvnd strana nemohla primerane zabezpetit;

¢) Zmluvn strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnit' alebo ju prekonat’; a zirovedi
d) Zmluvnd strana ju v &ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat’.

(okolnosti podla tohto bodu d'alej aj ako ,,Vy3Sia moc®)

Kedykol'vek ktorakol'vek Zmluvna strana zisti akikol'vek prekdzku, ktord jej bréni alebo je od6vodnené
predpokladat, Ze jej bude branit, v plneni akychkol'vek povinnostf podla tejto Zmluvy, najmé tak
prekazku podla bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podfa akéhokol'vek iného ustanovenia tejto
Zmluvy, je povinna jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne oznédmit druhej Zmluvnej strane.
Pri riefeni vzajomnych narokov spdsobenych vyskytom takychto prekazok si Zmluvné strany povinné
postupovaf’ vo vzijomnej su&innosti tak, aby do najvysSej moznej miery zabranili nasledkom alebo
zmiernili nasledky Vy33ej moci.

Ziruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo, ako aj vietky Materidly budi mat’ pocas Zarucnej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj viastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Dicla, a Ze bude
spbsobilé na riadne pouZivanie na udel, na ktory je urené. Zaru¢nia doba zadina plyndt diiom
podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trvd po dobu Sest'desiat (60)
mesiacov na realizované Dielo a pokial’ ide o vyrobky a zariadenia dodédvané v ramci predmetu plnenia
tejto Zmluvy tam, kde to Zhotovitel’ nevie ovplyvnit, v trvant urcenom vyrobcom, minimdilne viak 24
mesiacov (dalej aj ako ,, Zarudnd doba®).

Zmluyné strany sa dohodli, Ze aby bolo Diclo potas celej Zéarugnej doby v sulade so Zmluvou,
Objednavatel je oprévneny pozadovat' a Zhotovite!' je povinny vykonat vietky prace k odstraneniu vad
Dicla oznamenych Objednévatelom. Zhotovitel’ je povinny vietky ticto vady odstranit’ a vietky prace
vykonaf na svoje naklady a na svoje nebezpetenstvo,

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpecenstva na Objednévatela,
aj ked dojde k zisteniu tejto vady aZ po tejto dobe. Zhotovitel zodpoveda takisto za akiikolvek vadu,
ktora vznikne po dobe prechodu nebezpetenstva na Objednévatela, ak je spdsobend porudenim

povinnostf Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ uréuje ako zodpovedni osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti Ing. Jilius
Simon, tel. &slo. +421 905 637 061, E-Mail: julius.cason@rsnet.sk. Objedndvatel’ sa zaviizuje, Ze
pripadnti poZiadavku na odstrinenie vady uplatni bezodkiadne po jej zisteni pisomne, a to zaslanim
emailu na vy$sie uvedeni emailovir adresu. Na odstranenie vid zistenych 2 reklamovanych
ObjedndvatePom v Zarunej dobe nastipi Zhotovitel’ v lehote do §tyridsatosem (48) hodin od
oznimenia Objednavatelom. V takom pripade je Zhotovite povinny odstranenie vady vykonat’
bezodkladne, najneskor viak do siedmich (7) dni odo diia dorutenia poZiadavky na odstrénenie vady,
pokial sa s Objednavatelom nedohodne na inej lehote.

£
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Zhotovitel' znasa vietky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Zaruéna doba neplynie po dobu, po
ktori Objedndvatel neméZe uzivat Dielo, resp. Cast Diela pre jeho vady, za ktoré zodpoveda

Zhotovitel',
Priva dulevného vlastnictva

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v pripade, Ze Dielo a/alebo akikol'vek
Zast’ predmetu plnenia podla tejto Zmluvy bude mat’ povahu autorského diela v zmysle Autorského
zdkona, tak Zhotovitel' udel'uje Objednavatefovi v silade s ustanovenim § 65 a nasl. Autorského zakona
licenciu, resp. sublicenciu na pouZitie takto chraneného autorského diela, a to vyhradnd, neobmedzent
(bez asového a teritorialneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uZivanie
Diela, resp. jeho ¢asti Objedndvatelom v stlade s icelom tejto Zmluvy. Za tymto celom a v tomto
rozsahu je Objedndvatel opravneny udelit’ sublicenciu tretim osobam. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
odmena Zhotovitel'a za poskytnutie licencie/sublicencie podl'a bodu 3.4 je zahrnuta v Rozpoéte Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, e dodanim (i) akéhokolvek softwarového, & systémového vybavenia
poskytnutého na zéklade tejto Zmluvy a (ii) akéhokoPvek technického alebo akéhokolvek iného
sariadenia alebo dokumentacie, ktoré je stigastou Diela nedochddza k poruSovaniu ani ohrozovaniu
yiadnych prav duSevného vlastnictva tretich osdb vritane prav priemyselného vlastnictva a inych
obdobnych prav. Zhotovitel’ odskodni a ochréni Objednévatela pred akymikolvek pripadnymi ndrokmi
tretich stran voti Objednavatelovi v sivislosti s indtaléciou a prevadzkou Diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Zc zabezpedi akékolvek avetky potrebné licencie ¢ iné sthlasy od
akychkol'vek vyrobcov a prevadzkovatefov systémov, softwarov, zariadeni Diela, €i akychkol'vek inych
0s6b, potrebné pre prevadzkovanie Diela.

Objednavatel prevzatim Diela neprebera Ziadnu zodpovednost za pripadne porudenie akychkolvek
majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich os6b Zhotovitel'om v stvislosti s plnenim

- tejio Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje Objednavatela odskodnif pred kaZdym nérokom tretej osoby z porufenia
akéhokolvek patentového préva, registrovaného ndvrhu, autorského prava, ochrannej znamky,
obchodného zavizku, obchodného tajomstva, alebo inych dusevnych a priemyselnych prav siivisiacich s
Dielom, ktory vznikne z alebo v suvislosti s vyrobou alebo vyhotovenim Diela alebo pouZivanim Dicla
Objednavatelom. Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za gkodu, ktord Objednavatelovi vznikne
v stivislosti s porugenim akychkol'vek povinnostf ZhotoviteI'a podl'a tohto bodu Zmluvy,

Zmluvné sankcie

V pripade, e nastane niektord z nizsie uvedenych okolnosti ma Objednavatel’ na zéklade faktiry narok

pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel' je v pripade uplatnenia takého ndroku zo strany

Objedndvatela povinny Objednévatefovi zaplatit' nasledovne zmluvné pokuty (pre vylidenie

pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane akdkolvek z nizsie uvedenych okolnosti, t. j. kedykol'vek

aj opakovane).

a) v pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela v Lehote plnenia ma Objedndvatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za kazdy aj zalaty defi
omeskania,;

b) vpripade omeskania Zhotovitela s plnenim  terminov  a medziterminov uvedenych
v Harmonograme prac ma Objednévatel’ nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo
Zmluvnej ceny, a to za kazdy aj zataty defi omeSkania;

¢) v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela podla bodu 2.9.11 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny, ato za
kazdy aj zataty defi ome8kania;

d) v pripade omedkania Zhotovitela s odstranenim véad Diela podia bodu 2.3.4 tejto Zmluvy ma
Objedndvatel’ narok na zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny ato za
kazdy aj zaaty deii omeSkania;

¢) vpripade, ak Zhotovitel' zadd urcitd gast plnenia tejto Zmluvy Subdoddvatelovi vrozpore
s postupom podla bodu 3.7 tejto Zmluvy, md Objednévatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyike 50.000,- EUR (slovom: pit'desiattisic eur);

f) vpripade, ak Zhotovitel porusi povinnost uvedeni vbodoch 2.2.14  tejto Zmluvy ma
Objednéavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyke 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;
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g) v pripade porufenia ktorejkol'vek povinnosti podla bodu 2.2.8., ktord nie je sankcionovatelna
podla 3.5.1. pism. f) tejto Zmluvy mé Objednavatel’ nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic eur) za takto kaZdé zistené porudenie povinnosti Zhotovitela.

V pripade omekania Objednavatela s hradou faktir ma Zhotovitel' ndrok na zaplatenie troku
7 omeskania v silade s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika za kaZdy aj zadaty deit omegkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zéklade tejto Zmluvy nezanika povinnost’ splnit’ zabezpedeny zévizok.
Rovnako nezaniké ani narok na nahradu skody prislusnej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v sivisfosti
s porudenim tejto Zmluvy v plnej vyske, vzhladom k tomu sa zmluvnd pokuta nezapo&itava s nihradon
skody a vygka Skody nie je limitovana vykou zmluvnej pokuty.

Splatnost’ faktiry za zmluvni pokutu vystavenej podla tohto bodu bude minimdine sedem (7)
kalendarnych dni.

Trvanie a ukonéenie Zmhuvy

Tato Zmluva nadobida platnost ditom jej podpisu 3tatutdrnymi zéstupcami oboch Zmluvnych strén
a iGinnost vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, diiom nasledujicim po dni kumulativneho
splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

- zmluva bude zverejnena v zmysle pristusnych pravnych predpisov v Centralnom registri zmliv,

- zmluva nadobudne tiginnost’ po ukondeni kontroly, ak Urad pre verejné obstaravanie (d'alej len
L UVO*) ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO,
pri¢om rozhodujaci je ddtum dorugenia zdznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly
VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva
nadobudne tdinnost momentom dorudenia pisomnej akcepticie navrhovanej ex ante finangnej
opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulatfvneho splnenia
podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla tejto prirugky. Ak zékazka, ktorej
vysledkom bolo uzavretic zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, Ze nebola
vyhodnotena ako rizikova, zmiuva nadobudne G€innost’ dfiom dorucenia ozndmenia poskytovatel'a
prijimatelovi, Ze¢ zakazka nebola na zdklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotend ako rizikova, resp. poskytovatelom nebolo posudzované VO zaradené na kontrolu
VO.* Prijimatel’ je povinny oznamit druhej zmluvnej strane détum nadobudnutia a¢innosti zmiuvy
do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej uéinnosti, inak lehoty podla zmluvy neplyna.

Tato Zmluva trva az do tpiného splnenia vietkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania vietkych
zdvizkov Zmluvnych stran na zaklade tejto Zmluvy, pokial neddjde k jej predasnému ukonceniu
v sitlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tito zmluva zanikne okrem splnenia vdetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych strén aj
pisomnou dohodou Zmluvnych strdn alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych
strén.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanikd difom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukondeni Zmluvy musi byt pisomnd. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
Zmluvnych stran, ktoré vzniknd z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich poruenia druhou
Zmluvnou stranou ku diiu zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budi riadif ustanoveniami § 344 anasl.

Obchodného zakonnika. Odstipenie od Zmluvy mus{ mat’ pisomni formu, musi byt doru€ené druhej
Zmluvnej strane (ktord svoju povinnost porudila) a je G€inné diiom dorudenia odstipenia Zmluvnej

strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objednavatel’ je opravneny okamZite odstipit’ od Zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy
Zhotovitelom. Na ugely tejto zmluvy sa za podstatné porudenie Zmluvy Zhotovitel'om povaZuje najmé,
nie viak vylucne:

a) ak sa preukaZe, Ze Zhotovitel v Ponuke Zhotovitel'a predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neaplné alebo skreslené udaje;

b) ak Zhotovitel’ ani opakovane nesplni vyzvu k néprave podfa bodu 3.9 tejto Zmluvy;

¢) ak Zhotovitel opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje umysel nepokrafovat’ v plnenf svojich
povinnosti podla Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovite! tieto povinnosti plni iba vo

vel'mi cbmedzenom rozsahu);
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d) ak neddjde k spe$nému absolvovaniu Funkénych skudok, ani pri opakovanych Funké&nych
skugkach;

¢) ak neddjde k GspeSnému absolvovaniu Preberacicho konania ani v pripade opakovaného
Preberacieho konania;

f)  ak je Zhotovitel' v omeskani s vykonanfm Diela o viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni;
g}  ak nastane ind okolnost’ uvedend v tejto Zmluve opravilujica Objednavatela odstipit’ od Zmluvy.

Objednavatel’ moze odstupit od Zmluvy tieZ v silade s § 19 ods. 1 Zakona o verejnom obstardvani

v pripade:

a) ak v &ase uzatvorenia Zmluvy existoval dovod na vyligenie Zhotovitela pre nesplnenie
podmienky ucasti podla § 32 ods. | pism. a) Zékona o verejnom obstaravani,

b) ak tito Zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitelom v stvislostl so zdvaZnym porudenim
povinnosti vyplyvajicej z pravne zdviéizného aktu Eurépskej tinie, o ktorom rozhodol Sadny dvor
Eurépskej tnie v sulade so Zmluvou o fungovani Eurdpske; iinje.

Objednavate] moZe v silade s § 19 ods. 2 Zakona o vergjnom obstaravani odstipit’ od asti Zmluvy,
ktorou doglo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktord si vyZadovala nove verejné obstardvanie.

Objednavate!’ moZe v sulade s § 19 ods. 3 Zakona o verejnom obstardvani odstipit’ od Zmluvy, ak
ZhotoviteF nebol v ase uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora.

Subdodavatelia

ZhotoviteF je opravneny pinenim vybranych Casti tejto Zmluvy poverit svojich Subdoddvatelov.
Zoznam Subdodavatelov tvori Prilohu & 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodévatelov sa uvadza podiel
plnenia kazdého Subdodéavatela z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a (idaje o osobe opravnenej konat’ za
Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. KaZdy Subdodévatel,
ktory mé takd povinnost, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zékona &.
315/2016 Z. z. o registri parterov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej
len ,,Zdakon o RPVS™).

V pripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel' zaujem zmenit' alebo doplnit’ svojich
Subdodavatel'ov, je povinny respektovat’ nasledovné pravidla:

a) SubdodavateF, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora podla Zakona RPVS, ak mu této povinnost’ zo Zakona RPVS vyplyva,

b) Subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prisludnd ¢ast’ Diela
v rovnakej kvalite, ako pbvodny Subdodévatel a mus splifat’ rovnaké podmienky, ako pdvodny
Subdodavatel (ak boli stanovené),

¢)  Zhotovitel' ozndmi Objednavatel'ovi ndvrh na zmenu Subdodéavatela spolu s predioZenim dokladov
preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie. Zmenu Subdodavatela spolu s predloZenim
dokladov vykona Zhotovitel' pisomne, za pisomné oznamenie sa povaZuje aj ozndmenie vykované
formou zaslania e-mailu na e-mailovil adresu: ....ccomen e @rrrencsinininnns sk.

Navrh na zmenu Subdodavatela spolu s dokladmi podl'a bodu 3.7.2¢) vySSie a aktualizovanym znenim
Prilohy & 3 musi Zhotovitel' predloZit ObjednavateFovi najneskor desat’ (10) pracovnych dni pred
zadatim planovanej subdodévky. Objednavatel ma privo zmenu odmietnut’, ak nie s splnené
podmienky uvedené v bode 3.7.2 vySiie.

Pre vyliGenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie Subdodévatefov
nie je potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve, pokial bude dodrZany postup podfa tohto bodu
Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel vyuZije na plnenie ktorejkoPvek povinnosti podla tejto Zmluvy
Subdodéavatela, Zhotovitel za konanie Subdodédvatela voti Objedndvatelovi zodpovedd, ako keby
plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznimit Objedndvatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov o subdodavatelovi na e-
mailovd adresu: ..o.oveirens (71— sk.
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Vyzva na nipravu

Objednavate! je opravneny kontrolovat vykonévanie Diela aplnenie akychkolvek povinnosti
Zhotovitela na zaklade tejto Zmhuvy. Ak Zhotovitel' porusuje alebo neplnf akymkol'vek sposobom tiito
Zmluvu je Objedndvatel’ opravneny vyzvat' Zhotovitela, aby toto porudenie alebo neplnenie napravil
v primeranej lehote na népravu. Ak s pribliadnutim na dohodu Zmluvnych strén nie je primeranou
lehotou na ndpravu ind lehota, plati, #e primeranou lehotou na népravu je pat (5) kalendarnych dni.
Pokial Zhotovitel' nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy v ehote na népravu uréenej podl'a
tohto bodu, m4 Objednavatel pravo ur&if Zhotovitefovi néhradni lehotu na napravu. Pokial Zhotovitel
nenapravi toto poruenie alebo neplnenie Zmiuvy ani v nahradnej lehote na napravu uréencj podla tohto
bodu, ma Objednavatel’ pravo od tejto Zmluvy odstupit.

Komunikicia

Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ v3etky oznamenia, poZiadavky, Ziadosti a akdkol'vek ind komunikécia,
ktora ma byt podla tejto Zmluvy pisomnd sa bude dorufovat’ doporucene postou s dorutenkou,
kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve vyslovne dohodnutd aj ind moZnost’ dorugovania (napr.
email). Za defi dorugenia sa povaZuje defl prevzatia pisomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.
V pripade, ak adresit odmietne pisomnost prevziat, za defi dorufenia sa povaZuje den odmietnutia
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v iloznej dobe na podte, za defi
dorucenia sa povaruje posledny deft uloinej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati
odosielatelovi s oznadenim posty ,adresit nezndmy* alebo ,adresit sa odstahoval“ alebo s inou
pozndmkou podobného vyznamu, za defi dorucenia sa povaZuje defl vratenia zéasielky odosielatel'ovi.

Akdkol'vek komunikécia podfa bodu 3.9.1 vy$ic bude adresovana a doru¢ovana na kontaktné udaje
strin uvedens v zdhlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné udaje, ktoré si Zmluvné strany pisomne
oznamia spdsobom podfa bodu 3.9.1 vy3Sie,

Vykonnostna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zloZi depozit vo vySke 10% celkovej ceny diela bez
DPH, a to na bankovy ti¢et Objednavatel’a, pripadne ju nahradi bankovou zdrukou (v rovnakej vyske
alebo poistenim zaruky (v rovnakej vySke), a to najneskér do okamihu odovzdania Staveniska.
Objednavatel' nie je povinny odovzdat' Stavenisko, pokial' nie je na jeho ucet pripisanad plné vyska
depozitu, prip. nepredloZi bankovit zéruku alebo poistenie zaruky.

Depozit sliZi na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhrady Skody, nédrokov na zaplatenie zvySenych
nakladov a ostatnych narokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel e
opravneny uspokojit' si jednostrannym zépottom z Depozitu nékiady. ktoré mu vznikn z vad Diela
anaroky na zmluvni pokutu, nihradu $kody, dodatotné naklady astraty Objedndvatela plyntice
znedodr¥ania terminoy a medziterminov uvedenych v Harmonograme prac, ndklady vzniknuté
Objednavatefovi v désledku odstipenia od tejto Zmluvy z ddvodov na strane Zhotovitela a vietky
ostatné naroky, ktoré vznikli Objednavatelovi v ddsledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu
vyplyvaji ztejto Zmluvy. V tomto pripade je Zhotovitel povinny doplnit’ vySku Depozitu do jeho
pOvodnej vyiky,

Objednévatel sa zavizuje vratit Depozit v plnej vy3ke, prip. jeho alikvotnu {(nespotrebovantl) ) éast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, v ktorom doslo k odovzdaniu Diela. V pripade zloZenia
depozitu Zhotovitelom formou bankovej ziruky, t4 musi byt platnd do vydania Preberacieho protokolu

z Preberacieho konania.

Speloéné a zaverefné ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zaviiznych Pravnych predpisov platnych a ii€innych
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov Zmluvnych strdn
tykajiicich” s tejto' Zmluvy a jej aplikécie, ak sa ich nepodari urovnat’ inym spdsobom a jednou zo
Zmluvnych stran je zahraniény subjekt, je dand pravomoc sadov Slovenskej republiky.

ZhotoviteF nie je opravneny postipit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto Zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnif s trefou osobou na prevzati jeho zéviizkov (povinnosti) vyplyvajtcich
z tejto Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatel’a.

Z dévodu, Ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude &iastotne financovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatefovi znendvratmého finanéného prispevku, Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predmet



zmluvy bude financovany zo 3trukturdlnych fondov EU, preto je povinny strpiet vykon kontroly/auditu
siivisiaceho s dodanym predmetom zékazky a to kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi prisluinym riadiacim orginom a objednavatelom
a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vietku potrebni si¢innost’.

3.11.4 Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel' a nim poverené osoby;
b) Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO;
¢) ttvar vnutorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského organu;
d) Najvy3i kontrolny rad SR a nim poverené osoby;
e) Organ auditu podla § 12 zdkona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu a Organom
auditu
poverené osoby;
f) splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eur6pskeho dvora auditorov;
g) Organ zabezpedujuci ochranu finangnych zaujmov EU podla § 8 zdkona o prispevkoch z fondov EU,
Eurdpsky urad pre boj proti podvodom;
h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ g) v sulade s prislugnymi pravnymi predpismi SR
a Pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ kontrolu zo strany Poskytovatel'a NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi
Poskytovatel'om NFP a Objedndvatelom.

3.11.5 Zmluva je vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, pri¢om Objednévatel' dostane dva (2) rovnopisy
a Zhotovitel’ dostane dva (2) rovnopisy.

3.11.6 Zmluvné strany berii na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mozna len v stilade s § 18 Zakona o verejnom
obstardvani, a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zédvizky Zhotovitela, ku ktorym sa zaviazal v Ponuke.
Pripadnd zmena tejto Zmluvy je mozné len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, atovo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych oprévnenymi zdstupcami oboch Zmluvnych stran. Kazdad zmena
Zmluvy a v nadviiznosti na fiu vyhotoveny Dodatok podlicha schvaleniu Poskytovatel'a prispevku.

3117 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo stasti u¢inné alebo platné alebo neskor
stratia G€innost alebo platnost, nie je tym dotknutd G¢innost a platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s Pravnymi predpismi, zavazujd
sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, primerane zodpovedajicim vyznamu pévodného

ustanovenia a zmyslu a ugelu tejto Zmluvy.

3.11.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a véine, Ze sa
zhoduije s ich prejavom vole a svoj sithlas s jej obsahom potvrdzuju vlastnoruénym podpisom.

3.11.9 Neoddelitelnou su¢ast'ou zmluvy sa prilohy:
1gram préac [predlozivi Yazny uch:
Priloha & 37" Zoznam Subdodévatelov [predloZ pred.
Objedndvatel’ _ Zhotovitel’

V Rimavskej
CASON
Ui, SNP 1:69

L pic: .

V Jesenskom Diia

g 1¢ DM}
Y ] Za Zhotovitela a v mene
Mgr. Gabriel Mihalyi, RhD, ~\starosta obcg Ing. Julius Simon — predseda predstavenstva

\ CASON CONSULTING a.s.






Vecny a éasovy harmonogram

Triedeny zber komunalnych odpadov v ohci Jesenské - stavebné priace

mesigee

Casti
24_01 JESENSKE - ZEERNY DVOR
S0_01 TRIEDIACA HALA
50_03.1 MOSTOVA VAHA « STAVEBNA CAST
50_03.2 MOSTOVA VAHA - TECHNOLOGIA
S0_04 PRISTRESOK PRE KONTAJNERY
S0_05,80_08 KOJA PRE STAVEBNY ODPAD A BRO
s0_07 SPEVNENE PLOCHY
S0_08 PRIPOJKA VODY
S0_0% PRIPOJKA SPLASKQV.,,
S0_t0 PRIPOJKA DAZDOVA ...
S0 PRIPOJKA ELEKTRO
S50_12 OPLOTENIE

P anah and

Predseda predstavenstva
CASON COMSULTING a.s.
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PRILOILfi .3 ZOZNAM S UBDODA VA T ELOV

Namv/Obchodn ':Osoba opravnena | Predmet .| Vyjadrenie - |
émeno, i 1 konat za FE -:subdodavky subdodavky v
adr esa/srdlo . :subdodavarela ) 19 kcelkovej
160 - b (meno prlezvzsko _}hodnote i
'subdodavatel a ‘adresa trvalého - B -37akaz!g)

2 ST pobytu a danmz g

- i . naiodema) __ R A S
IRONEX JULIUS DOBOSI KOMPLET |25 %
STEEL HLAVNA 231/68 | NA

CONSTRUCTI | 946 52 IMEL DODAVKA

ON S.R.O,, D.NAR 26.8.1962 HALY

946 52 IMEL

231

36 566 900

REKONSTAV ANTOE\E BOZO KLAMPIA (3% 10.671,-
ANTON BOZO, | TULIPANOVA RSKE

HATVANIHO 8, | 1810/09 PRACE

979 11 D.NAR 12.06.1959

RIMAVSKA

SOBOTA

34 849 378









